



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Szymany, 22.04.2014 r.

Numer Postępowania: WIM.431.5.2014

*- Wykonawcy –
Ubiegający się o udzielenie zamówienia*

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na roboty budowlane pn. :

„Budowa pola wlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME, na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm)

Pytania Wykonawców:

1. Proszę o zmianę wysokości kar umownych za zwłokę wobec terminu realizacji przedmiotu zamówienia zadania I, poszczególnych odcinków (w tym ich etapów jeżeli takie zostały wskazane), o których mowa w pkt. 5.1. umowy - w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki na 0,01% za każdy dzień.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

- 2. Proszę o zmianę wysokości kar umownych za zwłokę wobec terminu realizacji przedmiotu zamówienia zadania II, poszczególnych etapów, o których mowa w okt. 5.1. ust. 2 umowy - w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki na 0,01% za każdy dzień.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian

- 3. Proszę o zmianę wysokości kar umownych za opóźnienie wobec nieprzekraczalnego terminu realizacji całości prac objętych Umową, o którym mowa w pkt. 5.1. ust. 3 umowy - w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia na 0,01% za każdy dzień.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

- 4. Proszę o zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w rozpoczęciu robót - w wysokości 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki na 0,05% za każdy dzień.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

- 5. Proszę o zmianę wysokości kar umownych za przerwę w realizacji prac objętych Umową, powstałą z winy Wykonawcy, powyżej 10 dni, w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy na 0,01% za każdy dzień.**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

6. Proszę o wykreślenie zapisu Subklauzuli 14.6 Płatności częściowe wypłacane będą do 90% Zaakceptowane Kwoty Kontraktowej

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

7. Czy kary umowne za zwłokę wobec terminu realizacji poszczególnych odcinków (w tym ich etapów jeżeli takie zostały wskazane) będą anulowane jeżeli wykonawca zrealizuje cały zakres prac objętych zamówieniem w terminie umownym?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający w treści SIWZ jasno i precyzyjnie określił zasady naliczania kar umownych. W tym stanie rzeczy treść SIWZ pozostaje bez zmian.

8. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym numer sprawy WIM.431.5.2014, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników nr 8 i 9 do SIWZ w wersji elektronicznej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający w załączeniu przekazuje załączniki nr 8 i 9 do SIWZ w wersji edytowalnej

9. W związku z ogłoszonym postępowaniem nr WIM.431.5.2014 „Budowa pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury - zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013”, prosze o umożliwienie przeprowadzenia przez naszych przedstawicieli wizji lokalnej na lotnisku w Szymanach w terminie 15.04.2014 r. (wtorek) lub 16.0.2014 r. (środa). Proszę o wskazanie osób (i podanie do nich nr kontaktowych),



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

które umożliwią nam wyjazd i poruszanie się na terenie lotniska, oraz podanie w jakich godzinach możemy takiej wizji dokonać. Proszę ównież o wskazanie formy zgłoszenia wyjazdu (czy wymagana jest forma pisemna np. fax czy e-mail, do kogo adresować taką formę, co należy w niej ująć np. dane personalne, markę samochodu itp.).

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyznaczył w dniu 14.04.2014 r. wizję lokalną na dzień 16.04.2014 r.

10. Proszę o aktualizację dat wykonania poszczególnych etapów robót.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie

11. Czy w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej przesunięciu ulega data zakończenia budowy ?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Termin pozostaje bez zmian

Kierownik
administracyjno - gospodarczy
[Signature]
mgr inż. Aleksandra Kalinowska