Szymany, dnia 16 pazdziernika 2013r.

Numer Postepowania: WiM.431.7.2013

-Wykonawcy-
Ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia

Zamawiajacy, dziatajac na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst
Jednolity: Dz. U. 2013 . poz. 907 ze zm.), udziela nastepujacych wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
907ze zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy na ustugi pn. :

»petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach projektu Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury”

0 wartosci zamowienia przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. pozn.
zZm.)

Pytania Wykonawcow:
1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane brzmienia ust, 2 par. 7 Umowy na tresc jak ponizej;

,2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie
prowadzonej dziatalnosci wymienionej w punkcie poprzednim wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do utrzymywania, ciggtosci takiego ubezpieczenia na czas realizac]i
umowy i okres pierwszego roku gwarancii.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Nie.
2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane brzmienia ust. 7 par. 21 Umowy na tres¢ jak ponize;:

/. Wykonawca nie dostarczyt urowy ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dowodéw optacania
sktadek -po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu"?

Wyjasnienie Zamawiajacego.
Nie.

3.Czy Zamawiajacy okreslit w par. 25 ust. 2.3 i 4 Wzoru Umowy kary umowne za op6znienia powstate jedynie z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy w tresci SIWZ w szczegélnosci S 25 ust. 2,3 1 4 Wzoru Umowy, precyzyjnie wskazat przestanki
naliczenia kar umownych i nie odstepuje od postawionych w tym zakresie wymogow.
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4.Czy Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie do Umowy zapisu okre$lajacego limit catkowitej odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Zaméwienia o brzmieniu jak ponizej;

JWykonawca, bedzie ponosié odpowiedzialnosé odszkodowawcza wynikajaca z jakiegokolwiek tytutu
przewidzianego postanowieniami Umowy w tym w szczegolnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania jej przedmiotu, przy czym Strony ustalaja, iz odpowiedzialnosé ta ograniczona jest do kwoty
Wynagrodzenia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzysci Zamawiajgcego’

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Nie.

0. Czy Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez poszczegolne osoby, wymagane w pkt. 1.1¢) 2 i 3 Rozdziatu VIII
SIWZ, kilku funkeji opisanych w pkt. 1.1 ¢) 3 wraz z funkcja opisang w pkt. 1.1.e) 2 (np. inspektor nadzoru prac
projektowych oraz nadzoru rob6t wod.-kan.. ¢.o. | wentylacyjnych.)?

Wyjasnienie Zamawiajgceqgo:

Zamawiajacy w tresci Rozdziatu VIII SIWZ pkt. 1.1. c) precyzyjnie okreslit minimalny wymagany w niniejszym
postgpowaniu poziom standardéw w zakresie potencjatu osobowego, dysponowanie jakim winien wykazac
Wykonawca, a takze wskazat taczenie jakich funkcji przez poszczegélne osoby w ramach zespotu osobowego
jest dopuszczalne.

6. Zgodnie z zapisami punktu XX SIWZ oraz na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907z pdzn. zm.), dalej zwana ustawg, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z
zapytaniem w zakresie zapisow pkt VIIl 1.1.:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu postawit warunki udziatu w postepowaniu w Sposob
niegwarantujacy wyboru wykonawcy o doswiadczeniu wystarczajacym do prawidiowej realizacji zamowienia oraz
W sSposob oderwany od rzeczywistego przedmiotu zamdwienia. Zwracamy uwage, ze Zamawiajacy ma
obowigzek wydatkowania $rodkéw publicznych w Sposob oszczedny, racjonalny i gospodarny, zgodnie z
zasadami wskazanymi w ustawie o finansach publicznych, czego w zaden sposob nie gwarantujg postawione
warunki udziatu w postepowaniu. Jednoczesnie zapisy ustawy w art 22 ust. 4 wskazujg, aby opis sposobu
dokonania oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowania byt zwigzany z przedmiotem zamowienia oraz
proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Wykonawca Jako profesjonalista z wieloletnim do$wiadczeniem.
dobrze znajacy rynek ustug konsultingowych dotyczacych robét budowlanych w Polsce jak | Europie, wskazuije,
ze przedmiotowe warunki dotyczace do$wiadczenia wykonawcy jak i wymaganego personelu uniemozliwiajg
realizacje inwestycji w sposob zgodny z zatozeniami Zamawiajacego. Wybor Wykonawcy, ktory nie ma
doswiadczenia w nadzorowaniu realizacji tak specyficznych inwestycji jak budowa terminala wraz 7 ptytami
lotniskowymi  jako jednej inwestycji moze uniemozliwié realizacje zamowienia zgodnie 2 zalozonym
harmonogramem uruchomienia lotniska oraz narazic Zamawiajgcego na wielomilionowe roszczenia ze strony
Wykonawcow Robot, jedynie doswiadczenie Wykonawcy w korelacji kilku budow (piyta lotniska . terminal) ¢
roznej specyfice (droga, kubatura) w tym samym czasie i praktycznie na rym samym placu budowy umozliwi
osiagniecie pozadanych efektow.

Majac na uwadze powyzsze argumenty proponujemy wprowadzenie zmiany warunkow udziatu w postepowaniu,
z uwzglednieniem niezbednego do$wiadczenia,

W zakresie pkt VIII 1.1
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Dotychczasowy warunek o tresci
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia

Wykonawca musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezell
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (@ w przypadku Swiadczen okresowych lub
clagtych rowniez wykonuje) nalezycie ponizej wymienione ustugi:

1) petnit funkcje Inzyniera Kontraktu dla robét budowlanych o tacznej wartosci robot budowlanych co najmnie;
00,000,000,00 zt (piecdziesiat milionow ztotych) brutto, w tym obejmujacych:

-1 ustuge polegajacg na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie lub modernizacji [wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych) obiektu budowlanego
W rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych [tekst jednolity; Dz. U. 2013 r. poz.
907 z pdzn. zm.)

-1 ustuge polegajacg na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie lub modernizacji (wykonania lub zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych) budowli w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.)

a takze

Z2)petnit funkcje Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC ,Warunki kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla Urzadzen Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robot Inzynieryjnych 1 Budowlanych
Projektowanych przez Wykonawce" lub rownowaznymi, na minimum 1 zadaniu.

3) petnit funkcje Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC ,Warunki kontraktowe dla robot InZynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” lub réwnowaznymi, na minimum 1 zadaniu

Proponujemy zmienic¢ na:

Wykonawca musi wykazac, Ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywam terminu skiadania ofert. a jezeli
Okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (a w przypadku $wiadczen oKresowych
lub ciagtych rowniez wykonuje) nalezycie ponizej wymieniane ustugi

1) petnit funkcje inzyniera Kontraktu dla robét budowlanych wartosci sumarycznej robét budowlanych

co najmniej 50.000,000,00 zt (pigcdziesigt milionow ztotych) brutto, w tym obejmujacych:

- 1 ustuge polegajaca na petnieniu funkciji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie lub modernizacji lotniska w zakresie terminala oraz plyty lotniskowej (ptaszczyzny postojowe |ub
pas startowy) w ramach jednej umowy na ustuge.

-1 ustuge polegajacq na pefnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu dla zad arna Inwestycyjnego polegajacego na
budowie obiektu kubaturowego zgodnie z warunkami FiDfC Warunki kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla Urzadzen Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robot Inzynieryjnych i Budowlanych
Projektowanych przez Wykonawce" lub rownowaznymi




-1 ustuge polegajacg na pefnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie drogi zgodnie z warunkami F1DIC ,Warunki kontraktowe cia robo: inzynieryjna - budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego” iub rownowaznymi.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia proponujemy nada¢ wymaganiom nastepujaca tresé:

al Inzynier Kontraktu:
Kwalifikacje zawodowe:
Wyksztatcenie wyzsze techniczne Doswiadczenie zawodowe:

co najmniej S lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu w tym
dla jednej inwestycji polegajacej na realizacji robot budowlanych z zakresu budowy lub rozbudowy lotniska w
zakresie budowy terminala i ptaszczyzn lotniskowych o warto$ci co najmniej 50 000 000,00 zt,

doswiadczenie na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu lub Inzyniera Rezydenta dla jedne;
inwestycji infrastruktury transportowej, zrealizowanej zgodnie z warunkami FIDIC ,Warunki Kontraktowe dla
Budowy dla robot inzynieryjno budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” Iub réwnowaznymi oraz
Jednym zadaniu zrealizowanym zgodnie z warunkami FIDIC ,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z
projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robot budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce" lub rownowaznymi.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy w tresci SIWZ i Ogtoszenia o zamowieniu ustalit poziom minimalnych wymaganych od Wykonawcy
W niniejszym postepowaniu standardéw w zakresie posiadania wiedzy i do$wiadczenia, na poziomie jaki w jego
ocenie zapewnia i gwarantuje wiasciwe zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
udzielanego zamowienia. Sposob uksztattowania przez Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu
pozostaje tym samym w zgodzie z art. 22 ust. 5 ustawy.

7. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII tj. pkt. 1.1.c, ppkt. 1a Postawione przez Zamawiajacego w warunkach
uczestnictwa w ww. postepowaniu przetargowym wymagania dotyczace osoby Inzyniera Kontraktu w naszej
ocenie wykraczajg poza zakres wymagan jakie mogq by¢ zwigzane z jego rolg w realizacji Zamowienia.
Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier Kontraktu posiadat uprawnienia budowlane do kierowania robotam
budowlanymi bez ograniczen\ w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej. Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
Jest stanowiskiem zarzadczym, ktore nie wymaga posiadania uprawnien budowlanych. Wymagania dla petnienia
te] funkcji nie sg okreslone w zadnej ustawie. Uprawnienia budowlane zgodnie z obowiazujacym w Polsce
prawem muszgq posiadac osoby sprawujace nadzér nad robotami zgodnie z obowiazujgcym prawem
budowlanym. Osoba na w/w stanowisku musi wykaza¢ sie takimi umiejetnosciami jak: organizacjq pracy,
kierowaniem podlegtym zespotem osob, odpowiednio szybkim reagowaniu oraz rozwigzywaniu zaistniatych
problemow w trakcie realizacji zadania. Wymaganie posiadania uprawnien nie jest uzasadnione merytorycznie, a
tym samym ogranicza krag osob, ktore posiadajg doswiadczenie na stanowisku zarzadczym w realizacji duzych
projektow infrastrukturalnych. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosha o wyjasnienie czy Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie na stanowisko Inzyniera Kontraktu osoby posiadajacej wymagane do$wiadczenie w
petnieniu takiej funkcii, ale nie posiadajgcej uprawnien budowlanych okreélonych w ogtoszeniu.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
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Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ i Ogloszenia 0 zaméwieniu w powyzszym zakresie, w zwigzku z
czym pytanie jest bezprzedmiotowe.

8. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII {j. pkt. 1.1.c, ppkt. 1a oraz 1b. Zamawiajacy wymaga od 0sob na

stanowisku Inzyniera Kontraktu oraz InZyniera Rezydenta posiadania nastepujgcego doswiadczenia
zawodowego

a)Co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu.
b)Co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku Inzyniera Rezydenta lub Inzyniera Kontraktu

W naszej ocenie tak sformutowany wymadg, ktéry spetnia do$wiadczenie zawodowe zdobyte na stricte dwoch
stanowiskach powoduje ograniczenia dla Oferenta w znalezieniu osoby, ktora literalnie wypetnia ten warunek. W
branzy ustug Inzyniera Kontraktu osoby zarzadzajace realizacjg umowy i zespotem ludzkim zajmuja stanowiska
r0znie okreslane jak np. Kierownik zespotu nadzoru Inwestorskiego, Koordynator zespotu, Lider Zespotu,
Kierownik nadzoru, Inzynier Koordynator, a takze odpowiednio ich zastepcy, np. Zastepca Inzyniera Rezydenta,
Powyzszy zakres nazewnictwa dla tych stanowisk nie zostat wyczerpany, a przyktady te zostaty zaczerpniete z
realizowanych przez Oferenta uméw. Poza tym nie nazewnictwo a zakres petnionych obowigzkéw decyduje o
doswiadczeniu zawodowym. Dlatego tez zwracam sie do Zamawiajacego 0 wprowadzenie zmiany zapisu
warunku udziatu na nastepujace :

Doswiadczenie zawodowe (...) na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub rownorzednym oraz Inzyniera Rezydenta
lub rownorzednym.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ i Ogloszenia o zamowieniu w powyzszym zakresie, w zwigzku z
czym pytanie jest bezprzedmiotowe.

9. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII . pkt. 1.1.c, ppkt. 1b. Postawione przez Zamawiajgcego w warunkach
uczestnictwa w ww. postepowaniu przetargowym wymagania dotyczace osoby Inzyniera Rezydenta w naszej
ocenie wykraczajq poza zakres wymagan jakie moga byé zwiazane z jego rolg w realizacji Zamowienia,
Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier Rezydent posiadat uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno -budowalnej. Petnienie funkcji Inzyniera Rezydenta
jest stanowiskiem zarzadczym, ktore nie wymaga posiadania uprawnien budowlanych. Wymagania dla petnienia
te) funkeji nie sg okreslone w zadnej ustawie. Uprawnienia budowlane zgodnie z obowigzujgcym w Polsce
prawem muszg posiadaC osoby sprawujgce nadzér nad robotami zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym. Osoba na w/w stanowisku musi wykaza¢ sie takimi umiejetnosciami jak: organizacjg pracy,
kierowaniem podlegtym zespotem osob, odpowiednio szybkim reagowaniu oraz rozwigzywaniu zaistniatych
problemow w trakcie realizacji zadania. Wymaganie posiadania uprawnien nie jest uzasadnione merytorycznie, a
tym samym ogranicza krag osob, ktore posiadajg doswiadczenie na stanowisku zarzgdczym w realizacji duzych
projektow infrastrukturalnych. W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z proshg o wyjasnienie czy Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie na stanowisko Inzyniera Rezydenta osoby posiadajace; wymagane doswiadczenie w
petnieniu takie] funkcii, ale nie posiadajacej uprawnien budowlanych okreslonych w ogtoszeniu.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ i Ogtoszenia o zamowieniu w powyzszym zakresie, w zwigzku z
czym pytanie jest bezprzedmiotowe.
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10. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII . pkt. 1.1.c, ppkt. 2e. Jako potencjalny Wykonawca sugerujemy, ze
postawiony przez Zamawiajacego w warunkach uczestnictwa w ww. postepowaniu przetargowym nastepujacy
wymog dotyczacy osoby Inspektora nadzoru prac projektowych telekomunikacyjnych ,uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej" jest wymogiem ograniczajacym konkurencie.

W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiane zapisu dotyczacego tego warunku. Pragniemy zasugerowac zmiane
w/w zapisu na ,uprawnienia budowlane do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszacg'.

Zgodnie, bowiem z posiadang wiedzg wykonawcy, bedacego profesjonalista na rynku tego typu zaméwien,
opisany w SIWZ wskazany powyzej warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadanego wyksztatcenia nie
jest niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotowego zaméwienia, zgodnego z przyjetymi normami.
Zatem w Swietle powyzszego istnieje prawdopodobienstwo, ze taki warunek stanowi wymog ograniczajacy
konkurencje. Prosimy zatem o rozwazenie jego zmiany.

Wyjasnienie Zamawiajgceqo:

Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ i Ogloszenia o zamoéwieniu w powyzszym zakresie, w zwigzku z
czym pytanie jest bezprzedmiotowe.

11. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII tj. pkt. 1.1.c, ppkt. 1c. Zamawiajacy wymaga, aby osoba na
stanowisku Specjalisty ds. rozliczen posiadata co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie
rachunkowoscl | ksiegowosci. Pragniemy zauwazy¢, ze zakres doSwiadczenia tj. rachunkowo$¢ i ksiegowosc w
naszej ocenie jest nadmierny w stosunku do petnionej funkcji. Z naszej wieloletniej praktyki realizowania umow
na ustuge Inzyniera Kontraktu wynika, iz do petnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczen nie ma zastosowania
znajomosc ustawy o rachunkowosci ani zasad ksiegowosci. Specjalista ds. rozliczen nie rozlicza operacii
gospodarczych podmiotu, nie sporzadza wszelkiej dokumentacji zwiazanej z rozliczeniem podmiotu z budzetem
panstwa (dokumentacja podatkowa), deklaracji podatkowych, nie wystawia faktur w ramach dziatalnosci
gospodarcze] prowadzonej przez podmiot, nie sporzadza corocznych sprawozdan finansowych z dziatalnosci
bilansu, rachunku wynikow czy rachunku zyskow i strat. Powyzsze jest wiasnie domeng ksiegowego.
Zamawiajacy w Zatgczniku nr 4 do SIWZ - Szczegbtowym opisie przedmiotu zamdwienia w pkt. 4.16 wymienit
obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie ptatnosci. W naszej ocenie zadne z nich nie wymaga posiadania
doswiadczenia w ksiegowosci i rachunkowosci. Z uwagi, ze przedmiotowe zamdwienie bedzie realizowane w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC naszym zdaniem bardziej zasadnym byloby, aby Specjalista ds. rozliczen
posiadat znajomosc warunkow kontraktowych, jesli do jego obowigzkéw bedzie nalezato m.in. sporzadzanie
Swiadectw Ptatnosci zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. Dlatego tez, wnioskujemy o zmiane wymogu na
nastepujacy. S - letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty zajmujacego sie rozliczaniem
kontraktu w tym co najmniej dwoch kontraktow zawartych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na roboty
budowlane wedtug FIDIC lub rownowaznych o tacznej wartosci rozliczonych robot co najmniej 30 milionow
ztotych netto.

Wyjasnienie Zamawiajgceqo:

Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ i Ogtoszenia o zaméwieniu w powyzszym zakresie, w zwiazku z
czym pytanie jest bezprzedmiotowe.

12. W nawigzaniu do zapisow rozdziatu VIII tj. pkt. 1.1.c, ppkt. 3d. Jako potencjalny Wykonawca sugerujemy, ze
postawiony przez Zamawiajacego w warunkach uczestnictwa w ww. postepowaniu przetargowym nastepujacy
wymog dotyczacy osoby Inspektora nadzoru robét teletechnicznych ,uprawnienia do kierowania robotami
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej" jest wymogiem ograniczajacym konkurencje. W
ZWigzku z powyzszym prosimy 0 zmiane zapisu dotyczacego tego warunku. Pragniemy zasugerowaé Zmiane w/w
Zapisu na ,uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacii przewodowe| wraz z
infrastrukturg towarzyszacg'. Zgodnie, bowiem z posiadang wiedzg wykonawcy, bedacego profesjonalistg na
rynku tego typu zaméwien, opisany w SIWZ wskazany powyzej warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadanego wyksztalcenia nie jest niezbedny do prawidfowego wykonania przedmiotowego zamowienia,
zgodnego z przyjetymi normami. Zatem w $wietle powyzszego istnieje prawdopodobienstwo, ze taki warunek
stanowi wymog ograniczajacy konkurencje. Prosimy zatem o rozwazenie jego zmiany.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ | Ogloszenia 0 zaméwieniu w powyzszym zakresie. w ZWigzku z
Czym pytanie jest bezprzedmiotowe.

13.W nawigzaniu do zapisow § 25 Ust 2-4 Wzoru Umowy prosimy o zmiane terminu ,op6znienia’ na .zwioki"
Zgodnie z kodeksem cywilnym opoznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuije nie tylko nieterminowe wykonanie
obowigzku z przyczyn lezacych po stronie diuznika ale rownies takie, za ktére diuznik nie ponosi
odpowiedzialnosci, W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od przyczyn Zamawiajacy bedzie miat prawo do
odstapienia od Umowy kazdorazowo w sytuacji opoznienia w wykonaniu obowiazkow przez Wykonawce.

Wyjasnienie Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takiej zmiany. Patrz tez wyjasnienia do pytania nr 36.

14 W nawigzaniu do zapisow § 21 ust. 4 Wzory Umowy prosimy o zmiane zapiséw z W przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie mogt zapewnié nowego cztonka swojego zespolu w migjsce osoby, ktora pierwotnie
petnita te funkcje o co najmniej rownowaznych kwalifikacjach oraz/lub do$wiadczeniu a Pedzie miato to wWplyw na
prawidtowosc wykonywania obowigzkow umownych- po udzieleniu dodatkowego 14 dniowego terminu na W
przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewnié nowego cztonka swojego zespotu w miejsce osoby, ktora
pierwotnie petnita te funkcje o kwalifikacjach oraz/lub do$wiadczeniu co najmniej na takim samym poziomie jak
wymagane przez Zamawiajacego a bedzie miato to wplyw na prawidtowosé wykonywania obowigzkow
umownych- po udzieleniu dodatkowego 14 dniowego terminu".

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian - jednak Zamawiajacy wyjasnia, ze powotany zapis §21 ust. 4 wzoru umowy, w
oczywisty sposob dotyczy obowigzku zapewnienia przez Wykonawce przez caty czas trwania umowy 0sob o
kwalifikacjach na poziomie nie nizszym niz okreslone przez Zamawiajgcego w tresci SIWZ i Ogloszenia o
zamowieniu w ramach potencjatu osobowego Jakim dysponowa¢ winien Wykonawca. Stan ten jednoocznie
potwierdza lektura § 28 ust. 5 umowy zgodnie z ktorym: ,Osoba wstepujaca do zespotu Inzyniera i Inspektora
nadzoru musi  posiada¢ kwalifikacie co namniej na takim samym poziomie jak wymagane przez
Zamawiajacego.”

15. Prosimy o potwierdzenie, ze wykazanie posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia wymaganego przez
Zamawiajacego na podstawie § 7 ust 2 Wzory Umowy w postaci kopii polisy oraz kopii zawartej umowy wraz z
ogolnymi warunkami ubezpieczenia, moze takze nastapiC przez przediozenie - zamiast dokumentu polisy -
innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie, np. odpowiedniej informacji wystawionej przez brokera
ubezpieczeniowego, za posrednictwem ktdrego Wykonawca zawiera umowy ubezpieczenia Wskazujemy
jednoczesnie, ze ubezpieczyciele nie zawsze wystawiajq dokument polisy na potwierdzenie objecia

ubezpieczeniem, a zarazem zaden przepis prawa nie wymaga, aby potwierdzenie przez Wykonawce, iz jest
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objety ubezpieczeniem wymaganym przez Zamawiajgcego, musiato nastapi¢ przez przediozenie dokumentu
polisy.

16. W swietle § 21 ust, 7 Wzoru Umowy, za powod wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego bedzie sie
uwazato przypadek, w ktorych Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowoddw optacania
sktadek, Prosimy o potwierdzenie, ze Konsultant moze dla udowodnienia zawarcia umowy ubezpieczenia
wymagane] w § 7 ust, 1 Wzoru Umowy przediozy¢ inny niz umowa ubezpieczenia dokument potwierdzajacego
fakt ubezpieczenia, np. odpowiednig informacje wystawiong przez brokera ubezpieczeniowego. Wskazujemy
jlednoczesnie, ze ubezpieczyciele nie zawsze wystawiajq dokument umowy ubezpieczenia (lub polisy) na
potwierdzenie objecia ubezpieczeniem, ani zaden przepis prawa nie wymaga, aby potwierdzenie przez
Wykonawce, iz jest objety ubezpieczeniem wymaganym przez Zamawiajgcego, musiato nastapi¢ przed
przedtozenie dokumentu umowy ubezpieczenia, ktora jest jednym z wielu rodzajow dokumentdw
potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczenia nawet na gruncie przepisow polskiego prawa.

17. W Swietle § 25 ust, 7 Wzoru Umowy spetnienie obowigzku \Wykonawcy poprzez przedtozenie umowy
ubezpieczenia, moze takze nastgpiC przez przedtozenie - zamiast dokumentu umowy ubezpieczenia - innego
dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie, np. odpowiedniej informacji wystawionej przez brokera
ubezpieczeniowego, za posrednictwem ktorego Wykonawca zawiera umowy ubezpieczenia. Wskazujemy
jlednoczesnie, ze ubezpieczyciele nie zawsze wystawiajga dokument umowy ubezpieczenia (polisy) na
potwierdzenie objecia ubezpieczeniem, a zarazem zaden przepis prawa nie wymaga, aby potwierdzenie przez
Wykonawce, iz jest objety ubezpieczeniem wymaganym przez Zamawiajgcego, musiato nastapic przez
przedtozenie dokumentu umowy ubezpieczenia (polisy).

Wyjasnienie Zamawiajgcego (dotyczy pytan numer 15,16,17)

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza udowodnienie przez Wykonawce zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa
we wskazanych postanowieniach umowy, za posrednictwem takze innych dokumentow, o ile odpowiadac¢ one
bedg walorom przydanym dokumentom wskazanym przez Zamawiajgcego | pozwolg na ocene przez
Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce odpowiednich warunkow na co najmniej takim samym poziomie.

18. Zgodnie z ust. 6 Rozdziat IX SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polegac bedzie na doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdw, zobowigzany jest udowodnic, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow, W zwigzku
Z powyzszym zapisem prosimy o potwierdzenie, ze osoby fizyczne wspotpracujace z Wykonawca na podstawie
urnowy cywilnoprawne| (np. umowy 0 dzieto, umowy zlecenia), na zasadach podobnych jak pracownicy
Wykonawcy (tzw. samozatrudnienie), nie bedg przez Zamawiajacego identyfikowane jako potencjat ,innych
podmiotow" w rozumieniu art 26 ust 2b u.p.z p. (osoby zdolne do wykonania zamowienia) i beda traktowane jak
potencjat witasny Wykonawcy, a tym samym Wykonawca me jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu pisemnego zobowigzania tych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia oraz dokumentow wymienionych w punktach w
SIWZ ust, 1 lit. b), ¢), ), h), i), ]). Stanowisko odmienne niz zaprezentowane powyzej implikowatoby nieracjonalny
wniosek, te osoba fizyczna prowadzaca dziatalnoSC gospodarcza, ,samozatrudniajaca” sie u Wykonawcy (nad
ktorag Wykonawca sprawuje bezposredni nadzor na gruncie taczace] Wykonawce | te osobe umowy
cywilnoprawnej) winna udostepnic Wykonawcy ,samg siebie’ | okolicznosc te dodatkowo poswiadczyC w tresci
pisemnego zobowigzania. |

Wyjasnienie Zamawiajacego
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Zamawiajgcy oceniajgc spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu stosuje przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, a w przypadku jezeli ustawa ta nie zawiera definicji legalnej poszczegolnych poje¢
bazuje na ugruntowanych w tym zakresie pogladach doktryny i orzecznictwa Krajowej Izby Odwotawcze;.
Wyjasnienia do SIWZ nie sg natomiast instrumentem do stanowienia dla Wykonawcow wyktadni przez
Zamawiajacego poszczegdlnych regulacji ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

19. Prosze o udostgpnienie przewidywanego harmonogramu wszczecia postepowan przetargowych na
wykonanie robot budowlanych objetych ustuga petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Ponadto zwracam sie z
prosbg o udzielenie informacji w jakich terminach przewiduje sie realizacje poszczegolnych Kontraktow.
Powyzsze informacje pozwolg na rzetelng i dokfadniejsza wycene przedmiotowej ustugi, a tym samym stworzg
warunki do otrzymania w postepowaniu ofert scislej porownywalnych.

Wyjasnienie Zamawiajacego

Zamawiajacy nie dysponuje wigzacymi harmonogramami w zakresie wnioskowanym przez Wykonawce, w
Zwigzku z czym nie istnieje mozliwos¢ ich udostepnienia Uczestnikom postepowania o udzielenie zamowienia.

20.Termin — SIWZ, Rozdziat IV (np. str. 5/82) Czy przez okre$lenie ,Zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego
ostatnie z zadan inwestycyjnych powinno zosta¢ zakoriczone do dnia 30.06.2015r.", nalezy rozumieé, ze do
przedmiotowego dnia Wykonawca ostatniego zadania inwestycyjnego powinien zakonczy¢ wszystkie roboty
budowlane, czy by¢ przygotowanym i uzyska¢ Swiadectwo Przejecia dla zrealizowanych rob6t?

Wyjasnienie Zamawiajacego
Uzyskac swiadectwo przejecia.

21. Zamawiajgcy w SIWZ nie opisat jakie czynnosci i obowiazki beda spoczywaty na Inzynierze Kontraktu w
okresie 6 miesigcy liczac od miesiaca nastepujacego po miesiacu w ktorym wystawione zostato Swiadectwo
Przejgcia — w rozumieniu Warunkow Ogolnych FIDIC dla ostatniego z zadan inwestycyjnych w ktorych
Wykonawca petnit funkcje objete obowiazkami bedacymi przedmiotem tego zaméwienia.

Prosze¢ o udzielenie informacii jakie zadania, czynnosci, obowiazki bedg spoczywaty na zespole Inzyniera, aby
potencjalni oferenci mogli wiasciwie wycenié przedmiotowy okres.

Wyjasnienie Zamawiajacego

Zgodnie z treScig Rozdziatu IV SIWZ ,Wykonawca bedzie realizowat obowiazki objete przedmiotem zaméwienia
w terminie(...)" Lektura wiec tego fragmentu Specyfikacji powinna odesta¢ Wykonawce do opisu przedmiotu
zamowienia okreslajacego peten zakres jego obowiazkéw umownych. Dziatajacy na runku profesjonalista winien
potrafic oszacowac na tej podstawie naktad jego pracy i $rodkow na poszczegdlnych etapach realizacji umowy o
udzielenie zamowienia publicznego.

22. Termin: ,Wykonawca bedzie realizowat obowigzki objete przedmiotem zamowienia w terminie od dnia
zawarcia umowy o udzielenie zamowienia do uptywu 6 miesigca liczac od miesiaca nastepujacego po miesiacu w
ktorym wystawione zostato Swiadectwo Przejecia — w rozumieniu Warunkéw Ogélnych FIDIC dla ostatniego z
zadan inwestycyjnych w ktorych Wykonawca petnit funkcje objete obowiazkami bedacymi przedmiotem tego
zamowienia. Zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego ostatnie z zadan inwestycyjnych powinno zostac
zakonczone do dnia 30 czerwca 2015 roku.” Jakie dziatania zamierza podjaé Zamawiajacy w przypadku, gdy
ostatnie zadanie inwestycyjne nie zostanie zakonczone zgodnie z przewidywaniami do dnia 30.06.2015r.2 W
zwigzku z uzaleznianiem terminu wykonania ustugi Inzyniera od osiagniecia Efektu, na ktory Inzynier nie ma

9

!I{



znaczacego wptywu, lecz jest od tegoz efektu uzalezniony, nalezy stwierdzic, ze zataczony do SIWZ wzor
Umowy dotyczy Umowy na czas nieokreslony, co jest naruszeniem art. 142 ust 1. ustawy Prawo zamowien
publicznych. Prosze o okreslenie daty przewidywanego zakonczenia ustugi Inzyniera Kontraktu | wprowadzenia
stosownych zmian we wzorze Umowy,

Wyjasnienie Zamawiajacego

Poglad Wykonawcy, jakoby zataczony przez Zamawiajacego wzor umowy dotyczyt stosunku prawnego
zawartego na czas nieokreslony nalezy uzna¢ za catkowicie chybiony. Jest tak dlatego, ze z umowg na czas
0znaczony o ktorej mowa w art. 142 ust. 1 ustawy mamy do czynienia w przypadku Jezeli strony wskaza termin
Je] obowigzywania. W tresci Rozdziatu IV SIWZ Zamawiajacy precyzyjnie wskazat termin koncowy, z nadejsciem
ktorego stosunek zobowigzaniowy ma wygasnaé. Niezaleznie od powyzszego zauwazyc nalezy takze, ze
wskazanie terminu moze nastapiC nie tylko wyraznie, przez oznaczenie konkretnej daty kalendarzowej czy
okresu czasu (co Zamawiajacy uczynit) lecz rowniez w sposob posredni.

23. Termin wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien
uzupetniajacych dla Inzyniera. Czy w przypadku wydtuzenia terminu potrzebnego na zakonczenie wszystkich
zadan inwestycyjnych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany ceny ustugi.

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Zmiana ceny ustugi stanowi zmiane istotnych postanowien umowy w rozumieniu art. 144 ustawy. Na gruncie
powotanego art. ustawy zmiany takie sa bezwzglednie zakazane z wyjatkiem tych przewidzianych przez
Zamawiajacego w tresci SIWZ lub ogloszenia o zamowieniu. | tak Zamawiajacy w tresci SIWZ — wzér umowy §
29 precyzyjnie okreslit dopuszczalne zmiany umowy wraz z warunkami na jakich mogaq zostac one dokonane.

24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W ogloszeniu 5%, w SIWZ 5%, we wzorze Umowy
10%.Prosz¢ o ujednolicenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy we wszystkich
dokumentach przetargowych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze obowigzujaca wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy to 5%, zgodnie
ze stosownymi postanowieniami ogtoszenia o zamoéwieniu i Rozdziatu XIl SIWZ. Wskazana we wzorze umowy
stanowigcym zafacznik do SIWZ inna wartos¢ ma charakter oczywistej omytki pisarskiej

25. Jakie dziatania bedzie podejmowat Zamawiajacy, jezeli wybor wykonawcow poszczegolnych zadan
inwestycyjnych nie bedzie przebiegat zgodnie z przewidywaniami i procedury przetargowe bedg sie przeciggac
(np. ze wzgledu na mozliwo$ci zaistnienia odwotan)? Czy Zamawiajacy przewiduje 11 oddzielnych postepowan
dla kazdego zadania inwestycyjnego?

Wyjasnienie Zamawiajgcego

MozliwosC wniesienia przez Wykonawce uczestniczacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia $rodkow
ochrony prawnej na okreslone rozstrzygniecia, stanowi przyznang mu ustawg PZP kompetencje i nie jest to
okoliczno$C ani nadzwyczajna ani taka na ktérg bezposredni wplyw posiada Zamawiajacy. Zamawiajacy
realizujac wszelkie swoje zadania wiasne dazy do ich realizacji w mozliwie najbardziej sprawny i efektywny
sposob. Patrz tez wyjasnienia do pytania nr 19.

10

pF



26. Wzor Umowy, §7 pkt. 2 ,2.Kopie polisy wymienionej w punkcie poprzednim oraz kopie zawartej umowy wraz
z ogolnymi warunkami ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres pierwszego roku gwarancji wraz
z dowodem uiszczenia skiadek za ten okres Wykonawca obowigzany jest przedstawic Zamawiajagcemu w
terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania tej umowy.”

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu chodzi o kopie zawartej umowy na $wiadczenie ustug Inzyniera
Kontraktu, jesli chodzi o inng umowe, prosze o szczegotowa informacie.

Czy Zamawiajacy oczekuje, ze po podpisaniu Umowy Inzynier przediozy polise na caly okres realizacji ustugi?
(do terminu niejednoznacznie okreslonego)?

Jesli tak, to prosze o rezygnacje z przedmiotowego wymogu na rzecz zapisu, iz przez caly okres $wiadczenia
ustug Inzynier zobowigzany jest do posiadania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowe, spetniajace]
przedstawione warunki i na kazde wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia.

O jakim pierwszym roku gwarancji traktuje czes$¢ przedmiotowego punktu?
Czy 1 jakg gwarancje objeta jest Ustuga?

Czy zamawiajacy zaakceptuje posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, ktore odnawiane (przediuzane) jest
przez Inzyniera cyklicznie?

Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie oczekuje, iz InZzynier pomimo posiadania ubezpieczenia OC
zwigzanego z prowadzeniem dziatalnosci zawodowej, speiniajacego wymagania Zamawiajacego, jest
zobowigzany do zawarcia i przedstawienia oddzielnej umowy ubezpieczeniowej, tylko na potrzeby
przedmiotowego zamowienia.

Wyjasnienie Zamawiajacego

Oczywistym jest, Ze Zamawiajacy nie oczekuje przedstawienia przez Wykonawce umowy, ktorej przedmiotem
Jest Swiadczenie ustug Inzyniera kontraktu objetych przedmiotem niniejszego zaméwienia, a umowy ktorej
przedmiotem jest ubezpieczenie Wykonawcy, ktory bedzie realizowat obowiazki Inzyniera Kontraktu w
rozumieniu przedmiotu ninigjszego zamowienia.

Zamawiajacy oczekuje Ze bedzie w posiadaniu dowodu aktywnego ubezpieczenia Wykonawcy petniacego
funkcje Inzyniera Kontraktu w rozumieniu przedmiotu niniejszego zamowienia przez caty okres trwania umowy
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy nie oczekuje ze Wykonawca zawrze jedng umowe
ubezpieczenia ktora bedzie obowigzywata od pierwszego do ostatniego dnia umowy z Zamawiajacym. Oczekuije
natomiast, ze przez caty okres trwania umowy Wykonawca objety bedzie ochrong ubezpieczeniowa w zakresie
wskazanym w SIWZ, na dowdd czego Zamawiajacy bedzie posiadat stosowne dowody, ze obowigzek ten jest
realizowany.

Zamawiajacy nie oczekuje udzielenia gwarancji przez Wykonawce petniacego funkcje inzyniera Kontraktu ale
oczekuje jego ochrony ubezpieczeniowej w okresie trwania umowy z Zamawiajacym, w tym w okresie
obowigzywania przez pierwszy rok gwarancji udzielonej przez Wykonawcow zadan inwestycyjnych.

Zamawiajacy w tresci SIWZ w tym w szczegolnosci §7 ust. 1 umowy, precyzyjnie wskazat zadany zakres ochrony
ubezpieczeniowej, a sposob wykazania przez Wykonawce spetnienia tych wymogow lezy po stronie Wykonawcy.
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27. Wzor Umowy, §7 pkt. 2. Wykonawca obowigzany jest przedkiadac Zamawiajgcemu dokumenty swiadczace o
utrzymywaniu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy w taki sposob aby co najmniej na 30 dni
przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosc uzyskiwat dowod
uiszczenia skiadki na nastepne okresy. Prosimy o wykreslenie zobowiazania ,co najmniej na 30 dni przed
uptywem okresu ubezpieczenia” Konieczno$¢ zaptaty skiadki ubezpieczeniowej 30 dni wczesniej niz to jest
przewidziane w warunkach umowy ubezpieczeniowej stanowi nieuzasadniong strate i zie gospodarowanie
srodkami pienieznymi przedsiebiorstwa. Wnosimy, aby zobowigzanie dotyczyto tylko wykazania ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowe).

Wyjasnienie Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takich zmian. Biorac pod uwage niezwykle istotny dla procesu
Inwestycyjnego charakter ustug objetych przedmiotem zaméwienia, niezbedne jest aby Zamawiajgcy miat
moziiwos¢  weryfikacji z odpowiednim wyprzedzeniem c¢zy zostata zachowana ciagtos¢  ochrony
ubezpieczeniowe).

28.Wzor Umowy, §16, d), e) d) kolejne 10% wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma w terminie 30 dni liczac
od dnia, w ktorym doreczyt poprawnie opracowany i przyjety przez Zamawiajacego Raport Koncowy, o ktorym
mowa w Opisie Przedmiotu Zamowienia. e) pozostate 5% wynagrodzenia Wykonawca otrzyma w terminie 30 dni
liczac od dnia, w ktorym doreczyt poprawnie opracowany i przyjety przez Zamawiajacego Raport Ostateczny, o
ktorym mowa w OPZ. Kwota ,zatrzymana’ naszym zdaniem jest zbyt wysoka w poréwnaniu do wartosci
swiadczonej ustugi. Ponadto, przedmiotowe ,zatrzymanie” stanowi swoiste podwojne zabezpieczenie Umowy, ¢o
w niekorzystnej sytuacji stawia Inzyniera Kontraktu. Wnosimy, zeby transze w punkcie c) byty wyptacane do
poziomu 95% wynagrodzenia brutto, a pozostate 5% po doreczeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego Raportu
Koncowego.

Wyjasnienie Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

29. Jakie obowigzki bedzie musiat wypelinic Inzynier Kontraktu w okresie 6 miesiecy po wystawieniu ostatniego
Swiadectwa Przejecia o czym méwi Rozdz. IV SIWZ ?

Wyjasnienie Zamawiajgcego
Zamawiajgcy udzielit wyjasnien w odpowiedzi na pytanie nr 21.

30. Dla sporzadzenia oferty niezbedna jest wiedza o zakresie robét wehodzacych w skiad kazdego zadania. Czy
Zamawiajacy udostepni dokumentacje okre$lajaca zakres Projektu ?

Wyjasnienie Zamawiajgceqo

W szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia stanowiacym zatacznik do SIWZ Zamawiajacy wskazat jakie
zadania wchodzacg w zakres obowigzkow Wykonawcy oraz okreslit ich przedmiot.

31. Dla okreslenia schematu organizacyjnego , zakresu obowiazkéw czionkéw zespotu | niezbednego skiadu
zespotu w kazdym okresie realizacji Projektu (pkt 4.3 zat. nr 4 SIWZ), a w konsekwencji przygotowania oferty
niezbgdnym jest znajomos¢ harmonogramu realizacji poszczegéinych zadan wehodzacych w skiad Projektu.

Prosimy o podanie harmonogramu dziatah Zamawiajacego w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych
wchodzacych w sktad Projektu.
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Wyjasnienie Zamawiajacego

Zamawiajacy udzielit wyjasnien w tym temacie w odpowiedzi na pytanie nr 19.

32. lle przetargow na roboty budowlane i na jakie zakresy robot planuje przeprowadzic Zamawiajgcy ?
Wyjasnienie Zamawiajacego

Zamawiajacy udzielit wyjasnien w tym temacie w odpowiedzi na pytanie nr 19,

33. Czy Zamawiajacy zapewnia pomieszczenia biurowe dla zespot Inzyniera Kontraktu ?
Wyjasnienie Zamawiajaceqo

Nie.

34. Kto ponosi koszty badan Zlecanych zgodnie z opisem w punktach 4.7-18 i 19 zat. nr4 do SIWZ ?
Wyjasnienie Zamawiajaceqo

Nie sg to koszty Wykonawcy (Inzyniera Kontraktu).

35. Czy Zamawiajacy uzna kwalifikacje zawodowe okre$lone w rozdz. VIIl pkt.1 ai b SIWZ dla Szefa zespotu
InZyniera i Inzyniera Rezydenta w postaci uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen takze w specjalnosci drogowej lub mostowej? Wnioskowany rodzaj uprawnien miesci sie w
charakterystyce technicznej podstawowych robét objetych Projektem ,a uprawnienia drogowe obejmuja swym
zakresem takze budowe lotnisk, W przesziosci specjalnosei te miescity sie w zakresie jednej specjalnosci

uprawnien.
Wyjasnienie Zamawiajacego
Z uwagi na dokonanie stosownej zmiany SIWZ i ogtoszenia o zaméwieniu pytanie jest bezprzedmiotowe.

36. Prosimy o zmiane uzytego sformutowania w § 25 ust. 2 , 3, 4 wzoru umowy z ,opdznienia’ na zwrot
+ZWIOKI".

OpOznienie oznacza uchybienie terminowi bez wzgledu na przyczyne tego uchybienia, podczas gdy zwioka (tzw.
kwalifikowane op6Znienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za ktore diuznik ponosi
odpowiedzialnos¢. Zdaniem Wykonawcy kare umowng nalezy kwalifikowa¢ jako zryczattowane odszkodowanie,
przy czym przestanka warunkujaca Zaptate tegoz odszkodowania mogq byC wytacznie okolicznosci. za ktore
dtuznik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych. Z tych przyczyn kara
umowna nie moze byé zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Stad tez Wykonawca wnosi o zastapienie pojecia; ,0poznienia’
okresleniem , zwioki”.

Wyjasnienie Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takiej Zmiany.

Zgodnie z norma wyrazong w artykule 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Dz.U.1964.16.93 (U) - ,Mozna zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi przez zapfate okreslonej sumy (kara umowna).”




Nadto w mys| art. 473. § 1 ww. ustawy - ,Dtuznik moze przez umowe przyja¢ odpowiedzialnosc za niewykonanie
lub za nienalezyte wykonanie zobowigzania z powodu oznaczonych okolicznosci, za kiére na mocy ustawy
odpowiedzialnosci nie ponosi”

Zgodnie z ww. regulacjami nienalezyte wykonanie, czy tez niewykonanie zobowigzania przez dtuznika nie musi
polegaC wytacznie na zwioce dtuznika. Zamawiajacy moze wigc zgodnie z kodeksowa zasadg swobody umow
utozyC stosunek prawny wedtug swojego uznania, w tym zastrzec kary umowne na wypadek opoznienia realizacii
zamowienia.

W zwigzku z powyzszym sposob uksztattowania we wzorze umowy instytucji kar umownych jest uzasadniony,
ma on bowiem na celu wzmocnienie skuteczno$ci wigzi powstatej migdzy stronami w wyniku zawartej przez nie
umowy | stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan. W tym miejscu warto takze przywotaé wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 22 grudnia 2008 roku wydany w sprawie o sygn. akt.: KIO/UZP 1431/08 zgodnie z ktorym:
,Na gruncie p.zp., kara umowna ma Szczegélne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-
wychowawcza, z punktu widzenia ktorej, kara umowna ma stanowi¢ zapore dla dokonywania naruszer, a
skuteczng barierq bedzie wtedy, kiedy jej dolegliwo$¢ bedzie miata znaczenie, w sensie finansowym, dla
wykonawcy.” oraz wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt.:
KIOUZP 469/09 W ocenie Izby, Zamawiajacy ma prawo uzy¢ dozwolonych przepisami prawa Srodkow
zabezpieczajgcych interes Zamawiajgcego, bowiem opdznienia w realizacji zaméwienia, niewykonanie umowy
lub jej nienalezyte wykonanie moga skutkowac dla Zamawiajacego powaznymi konsekwencjami.”

Whnioski o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktére wptynety do Zamawiajacego po
uptywie do terminu ich skfadania, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust.
1a ustawy, pozostawia bez rozpoznania.

W imieniu Zamawiajacego:
Z up. Prezesa Zarzadu

St. ref. Aleksandra Kalinowska
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