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- Wykonawcy —
Ubiegajqcy sie o udzielenie zamdéwienia

Zamawiajacy, dzialajac na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela nastgpujacych wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postgpowaniu prowadzonym przez Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze
zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy na roboty budowlane pn. :

»Budowa ogrodzenia Portu Lotniczego ,Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w ramach
realizacji projektu inwestycyjnego pn. : ,Regionalny Port Lotniczy Olsztyn — Mazury — zapisanego w indykatywnym
wykazie indywidualnych projektow kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata
2007 - 2013”7

o wartosci zaméwienia przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. p6zn. zm.)

Pytania Wykonawcoéw:

40. Zwazywszy na fakt, ze Zamawiajacy w umowie wskazal, ze wyrazi zgode lub zglosi
sprzeciw na zawarcie umowy w formie pisemnej, prosimy o potwierdzenie, ze nie wyklucza to
przyjetej w ustawie prawo zamowien publicznych milczacej zgody, to jest braku sprzeciwu
w terminie przez Zamawiajacego wskazanym.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Postanowienia wzoru umowy (co oczywiste) nie wykluczaja zasad wynikajacych z bezwzglednie
obowiazujacych przepisow ustawy kodeks cywilny i prawo zamowien publicznych.

41. Prosimy o skrécenie terminu na zgloszenie sprzeclwu/zastrzezen do 7 dni. Zmiana taka
usprawni znacznie proces realizacji.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Tre$¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
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42. W zwigzku z zadaniem Zamawiajacego wskazania w ofercie cze$ci zaméwienia, ktére
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iz o§wiadczenie
takie winno dotyczy¢ tylko i wylacznie cze¢Sci zamoéwienia przewidzianych do powierzenia
podwykonawcom rob6t budowlanych.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wykonawca zobowigzany jest ztozyé oswiadczenie w zakresie cze$ci zamOwienia, ktore
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zgodnie z art.. 36b ust. 1 ustawy PZP w aktualnie obowiazujacym
brzmieniu ". Zamawiajacy moze zada¢ wskazania przez wykonawce czesci zamdOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy [...]"

43. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza przedkladanie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow bioracych udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jako dowodéw zaplaty w rozumieniu art. 143a wust. 1 Prawa zamdéwien
publicznych.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Przedtozone przez Wykonawcoéw dowody zaptaty o ktérych mowa w art. 143 a ust. 1 ustawy PZP
Zamawiajacy ocenial bedzie kazdorazowo indywidualnie z zachowaniem zasad obiektywizmu i w
zgodzie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

44.  Prosimy o podanie dokumentacji projektowej jako integralnego skladnika umowy § 7
projektu umowy.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy na podstawie ar. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.), dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia poprzez dodanie do § 2 ust 1 oraz § 7 projektu umowy po
stowach "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych" stowa oraz
dokumentacji projektowe;j.

45. Zwracamy si¢ o zmiang w § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez podwyzszenie
przewidzianych tam 80% platnoSci przejSciowych do 90%. Zwracamy uwage na niezgodnosé
obecnego postanowienia z przepisami prawa zamoéwien publicznych, a dokladnie art. 143a
ust. 3 ustawy, ktéra wskazuje, Ze wartoS¢ ostatniej faktury nie moze wynosi¢ wigcej niz 10%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
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Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy w przedmiocie niezgodnosci zapisu z ustawg PZP,
jednakze celem uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci dokonal zmiany tresci  SIWZ
w przedmiotowym zakresie.

46. Prosimy o potwierdzenie, Ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznane bedzie
faktyczne zakonczenie przez Wykonawce wykonywania robét objetych zaméwieniem, tj.
zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy nie potwierdza, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznane be¢dzie faktyczne
zakonczenie przez Wykonawcg wykonywania robdt. Warunki uznania wykonania przez
Wykonawce swoich obowigzkéw umownych zostaly precyzyjnie okreslone we wzorze umowy
stanowigcym zatacznik do SIWZ, w szczegolnosci paragrafie 10.

47. Zamawiajacy wskazuje, ze za dzien odbioru uwaza si¢ dzien podpisania protokolu odbioru
bez zastrzezen. Wykonawca zaznacza, iz art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi o zobowigzaniu
wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem
i zasadami wiedzy techmicznej a inwestor zobowiazuje si¢ do odebrania obiektu i zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia. Wystapienie usterek badz wad w robotach w zadnym wypadku
nie wplywa na niemozno$¢ dokonania odbioru z uwzgl¢dnieniem ewentualnych, zgloszonych
przez Zamawiajacego nieprawidlowosci i zaplaty wynagrodzenia. Ponadto powyzsza kwestie
rozstrzygnal Sad Najwyzszy (wyrok z dnia 22 czerweca 2007 r., V CSK 99/2007), ktéry
stwierdzil, iz:

- Inwestor ma obowiqzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony umowy o roboty budowlane nie mogq uzaleini¢ wyplaty wynagrodzenia naleinego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.

W powyiszym orzeczeniu stwierdzono, iz ujawnienie wad robét budowlanych nie wplywa na
obowiqzek inwestora dokonania odbioru robot zgodnie z art. 647 k.c., a z tq chwilq inwestor
nabywa uprawnienia 7 tytulu rekojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. W zwigzKku z
powyzszym wnioskujemy o odstapienie od uzaleznienia odbioru i zaplaty wynagrodzenia
(platnosci koncowej) od podpisania przez strony bezusterkowego protokolu odbioru. W
przypadku gdyby Zamawiajacy stal na stanowisku, iz konieczne — pomimo sprzecznosci z
orzeczeniem wydanym przez Sad Najwyzszy — jest uzaleZnienie platnosSci koncowej od
usunigcia wszelkich usterek, pragniemy wskaza¢, iz na potrzeby zapewnienia nalezytego
wykonania Wykonawca, zarowno na okres realizacji przedmiotu umowy, jak i na okres
udzielanej rekojmi, zobowigzany jest do wniesienia stosownego zabezpieczenia (ktorego
pierwsza czes¢ Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od uznania za nalezycie wykonane
przez Wykonawcg). W zwigzku z powyiszym, celem ewentualnego zdyscyplinowania
Wykonawey do zapewnienia usunig¢cia ewentualnych nieprawidlowosci, jest zlozone

o



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt dofinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

zamawiajacemu zabezpieczenie, ktérego zwrot Wykonawca otrzyma po usunig¢ciu tychze
ewentualnych nieprawidlowosci.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

W paragrafie 10 wzoru umowy stanowiacym zalacznik do SIWZ wskazane zostaly warunki
w jakich przeprowadzony bedzie proces odbioru robot. W ocenie Zamawiajacego warunki te sg
w pelni zgodne z dyspozycja art. 647 i n. kodeksu cywilnego.

48. Wykonawca wnioskuje o zmiang¢ zapiséow w § 11 projektu umowy, poprzez zmiang
sposobu naliczania kar umownych z ,opéznienia” na ,zwloke”. Pragniemy wskazaé, iz
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dluznik obowiazany jest do naprawienia szkody
wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznoSci, za ktére dluznik odpowiedzialno$ci
nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
wynika z niezachowania przez dluznika nalezytej starannosci (art. 472 KC). Kara za
niedotrzymanie terminu nalezy si¢ w przypadku zwloki dluznika, a ,,dluznik dopuszcza si¢
zwloki, gdy nie spelnia Swiadczenia w terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opé6znienie
w spelnieniu Swiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci za ktore dluznik odpowiedzialnosci
nie ponosi...” (art. 476 KC). Zapis jest o tyle krzywdzacy dla Wykonawcy, iz stawia
Zamawiajacego w uprzywilejowanej sytuacji, zezwalajac a wrecz nakazujac naliczenie kary
niezaleznie od przyczyn niedotrzymania terminu. PowyzZsze stanowisko poparl réwniez Sad
Najwyizszy w wyroku z dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt III CKN) 166/98, gdzie Sad stwierdzil
iz kara umowna nalezy si¢ wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowijzania jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktéore dluznik odpowiada. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o zmiang sposobu naliczania kar umownych,
jak na wstepie pytania.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie z norma wyrazong w artykule 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Dz.U.1964.16.93 (U) —,Mozna =zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wyniklej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepieni¢znego nastapi przez zaplate
okreslonej sumy (kara umowna).” Nadto w mys$l art. 473. § 1 ww. ustawy — ,,.Dtuznik moze przez
umowe przyja¢ odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowigzania
z powodu oznaczonych okolicznosci, za ktére na mocy ustawy odpowiedzialno$ci nie ponosi”
Zgodnie z ww. regulacjami nienalezyte wykonanie, czy tez niewykonanie zobowigzania przez
dluznika nie musi polega¢ wylacznie na zwloce dtuznika. Zamawiajacy moze wiec zgodnie
z kodeksowa zasada swobody uméw ulozy¢ stosunek prawny wedlug swojego uznania, w tym
zastrzec kary umowne na wypadek opdznienia realizacji zamowienia. Jednocze$nie Zamawiajacy
zwraca uwage, ze w tym konkretnym postgpowaniu, termin realizacji zamdwienia ma znaczenie
podstawowe. Wynika to z niezwykle kroétkich termindw realizacji zadan wtasnych Zamawiajacego,
zwigzanych z koniecznoscig rozliczenia projektu wspotinansowanego ze S$rodkéw Unii
Europejskiej w $cisle okreslonych terminach. Sytuacja ta znalazta odzwierciedlenie takze w tresci
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SIWZ — termin realizacji zamowienia jest jednym z kryteriow oceny ofert przez Zamawiajacego.
W zwigzku z powyzszym sposob uksztattowania we wzorze umowy instytucji kar umownych jest
uzasadniony, ma on bowiem na celu wzmocnienie skutecznosci wigzi powstalej miedzy stronami
w wyniku zawartej przez nie umowy i stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan. Wykonawca
przystepujac do udziatu w postgpowaniu posiada z gory wiedze w jakim terminie zamowienie ma
zosta¢ zrealizowane. Dzialajac na rynku jako profesjonalista jest on takze w stanie dokonac
weryfikacji wlasnych mozliwosci technicznych i organizacyjnych pod katem okreslonych przez
Zamawiajacego termindw i warunkow realizacji zaméwienia. W tym miejscu warto takze
przywota¢ wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 22 grudnia 2008 roku wydany w sprawie
o sygn. akt.: KIO/UZP 1431/08 zgodnie z ktérym: ,,Na gruncie p.z.p., kara umowna ma szczegdlne
znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-wychowawcza, z punktu widzenia ktoérej, kara
umowna ma stanowi¢ zapor¢ dla dokonywania naruszen, a skuteczna barierg bedzie wtedy, kiedy
jej dolegliwos¢ bedzie miata znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy.” oraz wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt.: KIO/UZP 469/09
»W ocenie Izby, Zamawiajacy ma prawo uzy¢ dozwolonych przepisami prawa srodkow
zabezpieczajacych interes Zamawiajacego, bowiem opdznienia w realizacji zamowienia,
niewykonanie umowy lub jej nienalezyte wykonanie moga skutkowaé¢ dla Zamawiajacego
powaznymi konsekwencjami.” W tym stanie rzeczy tre$¢ SIWZ pozostaje bez zmian.

49. Prosimy o usunigcie kary przewidzianej w §11 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy. Zwracamy
uwage, ze ewentualnym skutkiem zaistnienia wady niemozliwej do usunigcia, ale nie
uniemozliwiajacej korzystanie z przedmiotu umowy powinno by¢ tylko odpowiednie do
utraconej warto$ci obnizenie wynagrodzenia.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ w stosownym zakresie.

50. Zwazywszy na brzmienie art. 395§ 2 kodeksu cywilnego prosimy objecie terminem 3m-
cznym na odstapienie réwniez uprawnienia do odstapienia przyshugujacego wykonawcy
zgodnie z ust. 1.2 list. a tegoz paragrafu.

WyjaSnienie Zamawiajqcego
Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ w stosowym zakresie.

51. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni kablowych-zelbetowych SK-2 i SKR-2 o
zblizonych wymiarach wykonanych jako prefabrykat spelniajacych warunki: beton C35/45,
KL. EKSPOZYCJI XF3, KL. OBCIAZENIA E600.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych studni kablowych wykonanych jako prefabrykat o
klasie obciazenia E 600 i spetniajacych warunki SIWZ.
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52. Prosimy o wskazanie odpowiedniego typu rur do budowy kanalizacji teletechnicznej PCW
110 z podaniem grubosci $cianki rur.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
RHDPE @ 110 o grubosci scianki nie mniejszej niz 5,7 mm.

53. W nawigzaniu do sformulowania przez Zamawiajacego warunku udzialu w postgpowaniu
(Rozdzial VII pkt 1.1 b) SIWZ, w brzmieniu:

»Wykonawca musi wskazaé, Ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonal
w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyl co
najmniej nastepujace ponizej wskazanie roboty budowlane:

a) 1 robot¢ budowlana o wartosci co najmniej 1.000.000 zI brutto (slownie: jeden milion
zlotych) a polegajaca na budowie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego i stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych wykonanych metoda wiertnicza o dlugosci co
najmniej 2 km wraz co najmniej jedna bramg stalowa o napedzie elektrycznym''.

- czy Zamawiajgcy uzna w/w warunek za spelniony jesli Wykonawca wykaze si¢ wykonaniem
jednej roboty budowlanej o wartosci lacznej co najmniej 1.000.000 zt brutto (slownie: jeden
milion zlotych) a polegajacej na budowie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego i stupéw
stalowych osadzonych w fundamentach betonowych wykonanych metoda wiertnicza o
dlugosci co najmniej 2 km wraz co najmniej jedna brama stalowa o napedzie elektrycznym,
wykonanej dla jednego Inwestora, z tym zastrzezeniem, iz robota byla realizowana etapowo w
ramach réznych zamdwien lecz w ramach jednego Projektu.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy okreslit warunki udziatu w postgpowaniu w sposéb jasny, precyzyjny i niebudzacy
watpliwosci. Ocena spelniania przez Zamawiajacego warunkoéw udziatu w postepowaniu
dokonywania begdzie zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa w tym w szczegolnosci ustawy PZP. W ramach wyjasnief tresci SIWZ
Zamawiajacy nie jest natomiast uprawniony do dokonywania (jak chce Wykonawca)
"hipotetycznej" oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie niniejsze wyjasnienia SIWZ wraz z zalaczonymi
Zatacznikami.
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