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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODZIEMNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

CIEPLNEJ | WODY LODOWEJ
NA TERENIE PROJEKTOWANEGO PORTU LOTNICZEGO
W SZYMANACH (DZ. Nr 463/13)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBBTYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SThgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dotyczcych budowy podziemnych instalacji sanitarnych esenie projektowanego Portu
Lotniczego w Szymanach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkuo@nt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w pll

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnei umazliwiajace i majce na
celu budow podziemnych instalacji sanitarnych na tereniegktgwanego Portu Lotniczego w
Szymanach.

1.3.1. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI AGOWA | HYDRANTOWA.

A. MIEJSCA WHACZENIA.
Zasilenie w wod Terminala Lotniczego w Szymanach zaprojektowanevgkazanego miejsca
wiaczenia (PWW) do infrastruktury technicznej projekémej przez Biuro Studiow i Projektow
Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. 0..
W miejscu whczenia zaprojektowano zasgiwodochgows, klinowg z kotnierzem i krécem PE
do zgrzewania z rurami PE, z ¢kkim uszczelnieniem Kklina i z wykonanym na wymiar
przedhzaczem.

Zasuwe W miejscu wiczenia oznakowatabliczlg informacyjry, montowagn w sposob trwaty -
zalecane na stupku ze stali ocynkowane.

B. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ | HYDRANTOWEJ
Podziemg instalacg wodochgowg i hydrantowy wykon& z rur cknieniowych z PE PN 18
(polietylensredniej gstasci-cisnienie do 10atn) koloru niebieskiegeczonych przez zgrzewanie
elektrooporowo lub doczotowo.

Standardowo przewody powinnydbyktadane na podsypce z piasku lub pospoiki gitikdd cm
z pogkbieniem na zicza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 15cm.
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Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbiegajod
standardowych, natg zwrocié sie do projektanta o wytyczne wenia i obsypania podziemnej
instalacji.

Na catej trasie podziemnej instalacji nad ruggami z rur PE ulpy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcz koloru niebieskiego o szerad@ 200mm z zatopianwkiadka metalove.

Tasme nalezy prowadzé na wysokéci 40cm nad grzbietem rury.

C. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
Na wepciach i wygciach (instalacja hydrantowa) podziemnej instalacjibudynku nalgy
zamontowa stalowe tuleje ochronne, érednicy i dilugéci zgodnej z cgciag graficzry
opracowania, wypetnione szczeliwem plastycznym.

D. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dbyabezpieczony przed miavoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodmuwej.
W celu utrzymania wody w systemie wodggowym w stanie zdatnym do picia, powinne si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepizmmotnego.
W zwigzku z powyszym rozdzielono instalacjwodociggowg w pomieszczeniu nr 0.13 w
budynku terminala na:

1. instalacg do celow socjalno-bytowych;

2. instalacg hydrantovd na zasileniu ktorej zlokalizowano zawdér zwrotnytyakazeniowy
Dn100 klasy EA, po stronie instalacji; zawér ten maazadanie zabezpieczenie instalacji
wodochgowej przed przeptywem zwrotnym z instalacji hydoavej (woda zastoinowa).

Instalacja hydrantowa zasilédcdzie obwodowo hydranty zewtnizne Dn80 i wewetrzne Dn25.

E. HYDRANTY PRZECIWPOPAROWE
Na projektowanej podziemnej instalacji hydrantowapdochgowej zgodnie z wytycznymi
przeciwpaarowymi zlokalizowano hydranty nadziemgg0.
Hydranty naley:
— posadowd na stopie cokotowej z przydzem kotnierzowym;
— o0znakowa tabliczkg informacyjrs.
Wydajnai¢ kazdego hydrantug80 - 10dni/s, cknienie - min. 2kG/crh (przy poborze wody
bezpdrednio z sieci).

F. ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Wszystkie montowane zasuwy w miejscuaedienia oraz hydranty oznakogvaabliczkami
informacyjnymi, oznakowa tabliczky informacyjry zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodaciocagowych”.

1.3.2. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

A. MIEJSCA WACZENIA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Odprowadzenidciekéw z Terminala Lotniczego w Szymanach zaprojekino do wskazanego

miejsca wiczenia (PWS) do infrastruktury technicznej projekdoej przez Biuro Studiow i

Projektéw Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. o..

B. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowan podziemn instalacg kanalizacji sanitarnej wykoa rur PVC klasy SN8 litych,
kanalizacyjnych, kielichowych
Ztacza uszczelnione fabrycznie silikonowymi uszczelkaring .
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Standardowo przewody powinny byktadane na podsypce z piasku lub pospotki gitibo
15 cm z pogibieniem na zcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych ok sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwréck sie do projektanta o wytyczne wenia podziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Studnie z kggdw betonowychgczonych za pomacuszczelek.

Piyty nastudzienne, prefabrykowaneelbetowe, z pidcieniem odcizajgcym i wlazem
samozatrzaskowymzliwa sferoidalnego klasy D400.

Przy przejciach rur PVC przez betonoweiany studzienki stosowgrzegcia szczelne tulejowe,
ditawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnpcheg¢ rurocggami przezsciany
zbiornikbw betonowych, mocowane z zastosowanienorhethydrotechnicznego wg. BN-
62/6738-07.

Uktadanie podziemnej instalacji kanalizacji sam&gmaley rozpoca¢ od najniszego miejsca —
punktu whczenia PWS (oznaczenie zgodne gcig graficzrg opracowania).

C. DOBOR SEPARATOROW TLUSZCZU.
. SEPARATOR TtUSZCZU NA WYSCIU Z BUDYNKU Bstl.

Przed wprowadzenieniciekbw do podziemnej instalacji kanalizacji samigr z bufetu w
srodkowej czsci na | petrze terminala naley oczycic je w separatorze tluszczu.
Zaprojektowano betonowy separator ttuszczu zintggny z osadnikiem, o nagjacych
parametrach:

— przeptyw nominalny: 4 dis;

— pojemnd¢ osadnika: 400 din

- $rednica: 1500 mm;

— srednica wlotu i wylotu: DN15@160;

— wysokas¢ zbiornika: 2110 mm;

— Cigzar catkowity: 4100 kg;

— numer katalogowy: 178042P;

- typ wtazu: przejazdowy zeliwno-betonowy klasy D400.

. SEPARATOR TtUSZCZU NA WYSCIU Z BUDYNKU Bst2.

Przed wprowadzeniedtiekOw do podziemnej instalacji kanalizacji samtgrbufetu na parterze
i z kuchni na | pjtrze z prawej strony terminala nayeoczyscic je w separatorze ttuszczu.
Zaprojektowano betonowy separator ttuszczu zintggny z osadnikiem, o nagjacych
parametrach:

— przeptyw nominalny: 74 difs;

— pojemnd¢ osadnika: 700 dfn

- $rednica: 1800 mm;

- srednica wlotu i wylotu: DN15@160;

— wysokas¢ zbiornika: 2310 mm;

— Cigzar catkowity: 5860 kg;

— numer katalogowy: 178073P;

- typ wtazu: przejazdowy zeliwno-betonowy klasy D400.
SPECYEIKACJA PORT LOTNICZY W SZYMANACH —PODZIEMNE INSTALACJE SANITARNE - strona
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1.3.3. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

A. MIEJSCE WIACZENIA.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku gidbanggaty technicznej i zadaszenia
peronu oraz drég dojazdowych, placow, parkingow nlieala Lotniczego w Szymanach
zaprojektowano do wskazanego miejsca odprowadfEQa

B. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowan podziemn instalacg kanalizacji deszczowej nale wykona z rur PVC SN8
litych, kanalizacyjnych, kielichowych.

Standardowo przewody powinnydbyktadane na podsypce z piasku lub pospoiki gititdb cm
Z pogtbieniem na zcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrocié sic do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji kanalizacji deszczowe.
Studnie z kggéw betonowychgczonych za pomacuszczelek §rednica zgodna z nogrPN-
92/B-10729).
Piyty nastudzienne dla studni zgdw betonowych prefabrykowaneslbetowe:

— z piescieniem odcizajacym i wtazemzeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek

zlokalizowanych w cigach jezdnych;
- z wlkazemzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzierstikalizowanych na terenie
nieutwardzonym.

Do regulacji posadowienia wlazow i wpustéw uliczhystosowa betonowe pigcienie
dystansowe.
Przy przejciach rur PVC przez betonoweiany studzienki stosowarzegcia szczelne tulejowe,
dtawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnpcheg¢ rurochgami przezsciany
zbiornikbw betonowych, mocowane z zastosowanienorhethydrotechnicznego wg. BN-
62/6738-07.
W studzienkach pwmednich stosow@ osadniki o gibokdsci min. 0,5m, zgodnej z ¢zcia
graficzrg opracowania.
Kanalizacg deszczow nalezy uktad& od najniszego miejsca, tj. od punktu PO.

C. DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO
Przed odprowadzeniem wdéd opadowych zaprojektowangsokosprawny separator
koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, ocpagicych parametrach:

— przeptyw nominalny: 60 difs;

— przeptyw maksymalny: 600 dis;
— pojemnd¢ osadnika: 6000 din
— pojemnd¢ magazynowania oleju: 2540 dm
- $rednica: 2500 mm;
— $rednica wlotu i wylotu: DN630;

— wysokas¢ zbiornika: 2620 mm;
— Cigzar catkowity: 17100 kg;

1.3.4. PODZIEMNA INSTALACJA CIEPLNA

A. MIEJSCE WIACZENIA.

Projektowana podziemna instalacja cieplna zaditazie w energi cieplrg budynek gtéwny
terminala z kottowni olejowej, zlokalizowanej w addnym o 50m budynku wiaty techniczne.
Projektowana instalacja cieplna zostanie wprowadztmpomieszczenia nr 0.13 ,Wod.-kan.”, w
ktorym umieszczono przewdd hydrauliczny, odmulatztalacyjny, rozdzielacze z zespotami
pompowymi i mieszaczami oraz naczynie wzbiorcze.
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B. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ.
Podziemn instalacg cieplry zaprojektowano z podwoéjnych rur preizolowanych avra
kompletem wyposgenia stosowanego w tym systemie.
Zaprojektowano podwajne rury stalowe czarne zedstatows grubcciag izolacji, z przewodami
alarmowymi (system impulsowy).
Zakressrednic:

POJEDYNCZA RURA RURA OStONOWA
PRZEWODOWA STALOWA OBU RUR
PRZEWODOWYCH

srednica srednica  $rednica zevnetrzna

nominalna zewretrzna
DN Dz Dzp

15C 168,< 45( [1-R150+15(/45C

W celu zabezpieczenia sieci przed mechanicznymaagizaniem w czasie robot ziemnych rgle
ok. 30cm nad ruroggiem, utazy¢ taéme ostrzegawczo-sygnalizacyjn

taczenie przewodow stalowych przez spawanie gazowgzd naley koniecznie ukosowa
Spawanie wykonyw@aprzy pomocy centrownika (osiowe potenie). Zdcza naley kontrolowa
metod, radiograficzn, w wypadku gdy spaw okea st wadliwy naley wycigé cah stret
wptywu temperatury (po okoto 10 cm po obu stronaphwu). Zicza termokurczliwe naky
wykona zgodnie z instrukgj montau producenta. Po ostygeoiu mufy naley podd& prébie
cisnieniowej. Prob wykonuje s¢ przy pomocy powietrza o &iieniu 0,2 bara, wttoczonego do
wnetrz i wody mydlanej rozpylonej na mufie. Brak bdaimydlanych oznak prawidtowego
montau.

Wejscia instalacji do budynkow nate wykona jako gazoszczelne.
Rysunek pogidowy prze§cia rurociagiem przezciare:

! ! [ [ [
| pierscien przejscia | | N .
| | przaz teiane zZaprawa T T [| pisrscien przejscia
cemeniowa 1:3 DR prees Sciane
1t alil|
=]
tasma smarna W
Zapraws L I | | |
cementowa 1:3 | | |
I I
l_€ 25 cm_l |_> 25 nrn__l
C. KOMPENSACJA WYDLWEN.

W celu skompensowania wydiden termicznych podzieminstalacg cieplrg zaprojektowano w
uktadzie samokompensgym st w ksztalcie litery ,.Z”.

W celu zmniejszenia wptywu kontrakcji gruntu nadmh naley zastosowa stret kompensacji,

tj. poszerzenie wykopu przy kolanie na odlégt0,15m od zewgtrznej powierzchni rury i na
diugdéci 1,3m od kolana. W obszarze strefy kompensaajeszazenie podsypki i zasypki
rurociaggu nie mae by wigksze ni:

- max.98 dla wskanika r&znoziarnistéci <4;

- max.98 dla wskanika r&znoziarnistéci <.8.

1Ponadto materiat musi bypozbawiony gliny i kamienigrednica ziaren powinna wyn@si

0+8mm (dopuszczasmax. 15% 820mm).

D. SYSTEM ALARMOWY
System alarmowy (impulsowy) nalewykona wg zastosowanej technologii.
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W sktad systemu alarmowego wchgdzwa nieizolowane przewody sygnalizacyjno-
alarmowe, umieszczone w piance poliuretanowej, adgie do rury przewodowe.

taczenie przewodow przez lutowaniegczy¢ nalery przewody jednego rodzaju: drut miedziany
z drutem miedzianym, drut miedziany ocynowany zZetrumiedzianym ocynowanym.
Przewidziano mdiwos¢ podhczenia lokalizatora usterek w budynku giéwnym tevaia.

Na wegfciu instalacji do budynku wiaty technicznej nglena kadym przewodzie zamontowa
puszk polagczeniowy pojedyncz z uziemieniem do pogitzenia lokalizatora usterek, z wkomg

do puszki przyczeniowej kacowky zerupca, zastosowa kable koncentryczne o diugm
L=5m, ktore stag do pohczenia lokalizatora usterek i detektora z puszkaohiczeniowymi, a
koncowki gwintowane do podézenia lokalizatora usterek i detektora powinnyjdoaat sic na
wysokasci ok.1,2m od posadzki.

W miejscach wyj¢ systemu alarmowego z rur preizolowanych do rufostgch naley
przyspawa uziemienia. Uziemienia powinny byprzyspawane w czasie spawania rur stalowych.

E. WYTYCZNE BUDOWLANE
Przy przejciu w poprzek parkingu zwkszono przykrycie przewodow do ok. 0,8m i dodatkowo
zabezpieczono przgje stalovg rurg ostonowy.

1.3.5. PODZIEMNA INSTALACJA WODY LODOWEJ

A. MIEJSCE WHACZENIA.

Projektowana podziemna instalacja wody lodowejlaéadiedzie klimakonwektory w budynku
gtdbwnym terminala z wytwornicy wody lodowej, zlokadwanej pomgdzy budynkami terminala

i wiaty technicznej.

Projektowana instalacja wody lodowej zostanie w@drona do pomieszczenia nr 0.13 ,Wod.-
kan.”, w ktérym umieszczono naczynie wzbiorcze zpierzajce wewrtrzrng instalacg wody
lodowej, zasilagca klimakonwektory.

B. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODY LODOWEJ.
Podziemny instalacg wody lodowej zaprojektowano z podwojnych rur podimvanych wraz z
kompletem wyposgenia stosowanego w tym systemie.
Zaprojektowano podwajne rury stalowe czarne zedstatowg grubdcia izolacji, z przewodami
alarmowymi (system impulsowy).
Zakressrednic:

POJEDYNCZA RURA RURA OStONOWA SYMBOL
PRZEWODOWA STALOWA OBU RUR
PRZEWODOWYCH

srednica ' srednica srednica zewretrzna

nominalna  zewretrzna

| 15C | 168,: | 45( | [1-R150+150/45 |
W celu zabezpieczenia sieci przed mechanicznymoalzaniem w czasie robot ziemnych rigle
ok. 30cm nad ruroggiem, utazy¢ taéme ostrzegawczo-sygnalizacyjn

taczenie przewoddéw stalowych przez spawanie gazowgzd naley koniecznie ukosowa
Spawanie wykonyw@aprzy pomocy centrownika (osiowe potenie). Zdcza naley kontrolowa
metod, radiograficzs, w wypadku gdy spaw oke st wadliwy naley wycia¢ cah stret
wpltywu temperatury (po okoto 10 cm po obu stronaphwu). Zjcza termokurczliwe naky
wykona zgodnie z instrukgj montau producenta. Po ostygeiu mufy naley podd& probie
cisnieniowej. Prob wykonuje s¢ przy pomocy powietrza o &iieniu 0,2 bara, wttoczonego do
wnetrz i wody mydlanej rozpylonej na mufie. Brak bdnimydlanych oznak prawidtowego
montau.
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Wejscia instalacji do budynkow nate wykona jako gazoszczelne.
Rysunek pogidowy przegcia rurocagiem przezciare — zgodnie z pkt.1.3.4. ppkt.B.

C. SYSTEM ALARMOWY
System alarmowy (impulsowy) nalewykona wg zastosowanej technologii.
W skiad systemu alarmowego wchadiwa nieizolowane przewody sygnalizacyjno-alarmowe,
umieszczone w piance poliuretanowej, rownolegleuly przewodowe;j.
taczenie przewodow przez lutowaniegdzy¢ nalery przewody jednego rodzaju: drut miedziany
z drutem miedzianym, drut miedziany ocynowany zZetrumiedzianym ocynowanym.
Przewidziano mdiwos¢ podiczenia lokalizatora usterek w budynku gidwnym tevaia.
Na wegfciu instalacji do budynku wiaty technicznej nglena kadym przewodzie zamontowa
puszk polagczeniowy pojedyncz z uziemieniem do pogitzenia lokalizatora usterek, z wkom
do puszki przyczeniowe] kacowky zerupca, zastosowa kable koncentryczne o diugm
L=5m, ktére stig do pohczenia lokalizatora usterek i detektora z puszkaohiczeniowymi, a
koncowki gwintowane do pogtzenia lokalizatora usterek i detektora powinnyjdmaa sic na
wysokasci ok.1,2m od posadzki. W miejscach wypystemu alarmowego z rur preizolowanych
do rur stalowych naly przyspawa uziemienia. Uziemienia powinny byrzyspawane w czasie
spawania rur stalowych.

D. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZA
Rury, ksztattki, prefabrykaty i g¢za powinny by zabezpieczone zgodnie z dokumengaigh
izolacja powinna stanowijednolig powtoke, przylegagca do przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mi€ pecherzy powietrznych, odpryskow ¢kniec.
Ztgcza wykonane w wykopie powinny &byaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania
szczelnéci odcinka przewodu.

1.4. PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz podziemnych instalacji sanitarnych:
* instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
- kompletacja materiatow i sktadowanie ich w miejsegkazanym przez Gen.
Wykonawe;

— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowaniezlgzdnych do wykonania robot;

* budowlane w zakresie budowy podziemnych instatagjitarnych:
- przygotowujce front robot pod gtéwne roboty instalacyjne: prasa.

Podstawow czynndcig wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegdw podzienny
instalacji sanitarnych. Konieczne jest ustalenidejkmsci i sposobu prowadzenia robét z
Generalnym Wykonawc obiektu w sposéb zapewniay optymalne prowadzenie robot we
wszystkich bramach. Wszystkie przebicia przegrod zetwnnych przed monggm przewoddw i

w trakcie montau naley starannie zabezpieazyw sposéb uniemidiwiajacy przenikanie
opadow i wilgoci do budynku. Gruz pochady z przebé przegrod budowlanych néale na
biezaco usuwa z obiektu na zewgtrz i skladow& w miejscu wskazanym przez Generalnego
Wykonawe lub Inwestora.
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1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY PODZIEMNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH.

GRUPA KLASA KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
451 4510 45100 45100000-8  Przygotowanie terenu fmaliowe
Roboty w zakresie burzenia
451 4511 45110 45110000-1 rozbiorki  obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
o Roboty w zakresie przygoowania
41 411 40111 45111200-0 terenu pod budow i roboty ziemne
451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie o0oczyszczani
pneumatycznego
451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stafaidiji gruntu
451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadnianie
451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie koparaaéw
Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
452 4520 45200 45200000-9 budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | adowej i
wodnej
_a Ogolne roboty bucowlane zwizane z
452 4523 45231 45231100-6 budowa ruroci agow
452 4523 45231 45231110-9  Kladzenie ruragdw
452 4523 | 45231 45231111-6 Fodnoszenie i poziomowan
ruroci agéw
452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurggow
452 4523 45231 45231113-0 Poziomowanie rusgw
Roboty budowlane w  zakresie
452 4523 45231 45231300-8 budowy wodochgow i rurociagow do
odprowadzaniasciekdw
Roboty pomocnicze w  zakresi
452 4523 45232 45232000-2 ruroci agow i kabli
452 4523 45232 45232100-3 Roboty ‘pomocnicze  w zakresi
wodociagow
o Roboty w zakresie rurochagow do
452 4523 45232 45232150-8 przesyhu wody
452 4523 45232 45232411-6  Ruragi wody sciekowej
452 4523 45232 45232141-2  Roboty grzewcze
452 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurochgow do
przesytu wody
453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3  lIzolacja cieplna
454 4544 45442 45442200-9  Nakiadanie powtok antykayjnych
SPECYEIKACJA PORT LOTNICZY W SZYMANACH —PODZIEMNE INSTALACJE SANITARNE - strona
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1.6. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Odbior techniczny ggciowy - odbidr techniczny poszczegolnych faz ropotllegagcych
zakryciu przed catkowitym zakozeniem monta, a mianowicie: podi@a wzmocnionego,
odcinka przewodu i proby szczekooprzewodu.

Odbior techniczny kacowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu paat@zeniu
jego budowy;

Proba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikient yesda.

Proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiemngewietrze.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych labbdwvych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.

Wodochg - zespdt wspotpracagych ze solp obiektow i uradzer inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugo przemystu w wogl.

Sie¢ wodochgowa — przewody wodagiowe wraz z uzbrojeniem i wdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, edace w posiadaniu przedbiorstwa wodocigowo-
kanalizacyjnego.

Przewdd wodoaigowy- rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodoggowy magistralny- magistrala wodggowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodoaigowej do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodoggowy rozdzielczy- przewdd wodagjowy doprowadzapy wode od
przewodu magistralnego do pragty wodocagowych i innych punktéw czerpalnych.
Przylhcze wodocigowe — odcinek przewoduadzacego sié wodochgowy z wewretrzng
instalacj wodociggowsa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od przewodu wodagjowego stagca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecaodlegiaé poza
przeszkod terenovq ewentualnych przeciekow.

Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wgka przejcia pod istnigjca drog
bez wykonania wykopu metggbrzewiertu sterowanego lub poziomego.
Podporyslizgowe - podparcia rur wodagju w rurze ochronnej lub przejowe;.

Zasuwy- armatura wbudowana w wodgagrstuzaca do zamkricia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

Hydranty przeciwpgarowe- stia do czerpania wody z ruragjéw w przypadku paaru.
Bloki oporowe- maj zastosowanie dla wodagbéw o zhczach kielichowych Iub
dtawikowych, przy ktérych nie mmma liczy na przeniesienie sit osiowych wzdtu
przewodu. Stosowang sa kolanach, tukach i odgaieniach.

Bloki podporowe (fundamenty) - podbetonowanieziéw o armaturze i ksztaltkach
zeliwnych z uwagi na iy stopié osiadania elementégeliwnych i z PE.

Studzienka wodoggowa 1 wodomierzowa - obiekt dgnierski na przewodzie
wodocggowym przeznaczony do zainstalowania armatury lobego wyposaenia
(wodomierz).

Srednica nominalna - jest to liczba prgg umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewgtrznej rurocagu, odpowiadajca w przyblzeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Przecisk — bezwykopowa metoda uktadania rur.

Zrodio ciepta — zesp6ét usdzenr do wytwarzania ciepta;

Sie¢ cieptownicza (cieplna) — sigprzewodow oraz usdzen pomocniczych stacych do
przesytania ciepta zaddet ciepta do wztéw cieptowniczych;
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Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za gpednictwem ktérego transportowane

jest ciepto zerodta ciepta do zytkownikow;

. Sie¢ cieptownicza rozdzielcza (osiedlowa) —ésmeptownicza rozprowadzgja ciepto na
okreslonym obszarze (osiedle, dzielnica);

. Przylhcze cieptownicze - odcinek sieci cieptowniczej, rigth przesytane jest ciepto do
wezta cieptowniczego;

. Sie¢ cieptownicza bezkanalowa — &iecieptownicza, w ktorej izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowo rurocigi utozone g bezpdrednio w gruncie;

. Schemat mont@wy sieci cieptowniczej — graficzne odwzorowanie tadki sieci
cieptowniczej oraz jej elementdéw w zakresie nigittym dla potrzeb monta;

. Podpora stata — konstrukcja unietfiwiajgca przemieszczaniegsiurocihgu;

. Podpora ruchoma - konstrukcja przejpuay sity prostopadie do osi rurggu i
umazliwiajgca jego przemieszczaniesi

. Wydtuzka (kompensator) — wdzenie umaeliwiajagce przejmowanie zmian dtugo

przewodu spowodowanych zmianami temperatury;

. Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie ragocumaliwiajace przejmowanie
zmian dlugéci przewodu spowodowanych zmianami temperatury (lséasowania

wydtuzek);

. Odwodnienie sieci cieptowniczej — uklad przewoddéw aimatury do opriniania
rurociagow;

. Odpowietrzenie sieci cieptowniczej — ukltad przewwdd armatury shagcy do
odpowietrzania i napowietrzania sieci cieptowniczej

. Izolacja cieplna — ostona powierzchni rugg®w, armatury i urgdzer ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia

. Izolacja cieplna wigciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykana z materiatu

o odpowiednio matym wspétczynniku przewodzenia leigp

. Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoai izolacg wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewgtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig;itp.

. Cisnienie robocze — wysoké cisnienia okrélana zgodnie z dokumentgdgchniczg, jako
maksymalna rinica rzdnych linii cknienia w najwyszym potaeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego @si

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. PROWADZENIE ROBOT

a) Wykonawca obowjzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, probkami
materiatdw, prototypy wyrobow, zaréwno ¢tych jak i nie ugtych, w dokumentacji
projektowej wraz z wymaganyrwviadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

b) Przed wykonaniem duz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca imus
sprawdz¢é ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propeggozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej matésai technologii, pod warunkiem,
ze keda one rownorzdne pod wzgldem jakdci i parametréw technicznych.

c) Wszystkie ewentualne odgistwa od dokumentacji i specyfikacji mgszost& uzgodnione
przez projektanta.

d) Wykonawca ma obowrek wykon& roboty i uruchomi urzadzenia oraz usud wszelkie
usterki i defekty z nalegita starannécia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowkek dostarczy wszystkie materiaty, ugglzenia, sprg oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz niezlzdne do wykonania, uruchomienia i usgai@ usterek w
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takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub zadby¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

e) Wykonawca jest zobowrany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanjgah wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzdzeh dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnieigh petnej
funkcjonalndci

f) Wykonawca bierze pein odpowiedzialné za odpowiednie wykonanie, stabifdo i
bezpieczéstwo wszelkich czynni@i na placu budowy oraz za metody i technajogiyte
przy budowie.

g) Wykonawca ma obowzek zorganizowawe wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

h) Wykonawca winien wykora wszelkie czynnéci niezlgdne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikeych z koniecznéei zobowgzan umownych nie zakiéca
bardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu wzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnychap i na terenach naigych do
Zamawiagcego przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie mogby¢ nastpstwem nieprzestrzegania pa¥8yego postanowienia.

i) Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonaln&rodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przezh rawgzany z dziatalnécia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobigzdjasy i uywajac pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwkany z transportem materiatéw, giizer i sprztu Wykonawcy na plac
budowy ogranicz§ do minimum oraz aby nie spowodatmaszkodzenia tych drég.

]) Wykonawca winien zabezpieazy powetowd& Zamawiagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwazku z tym bezp&rednio przeciw Zamawiggemu, oraz pod§
negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jadspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazamentedo aytkowania. Odpowiedzialr$d
powyzsza dotyczy w szczegolém obowihzkow wynikapcych z przepisow BHP,
przeciwpaarowych i porzdkowych.

l) Wykonawca winien ubezpieczy roboty, materialy i urgzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych gasnych z wymias lub naprawa
sprztu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkwoty nie pokryte
ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji pleEzeniowych winny obgky¢
Wykonawe.

m) Wykonawca zobowdzany jest sporgzi¢ przed rozpoaxiem budowy plan bezpiearstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniagcy wszystkie etapy, w jakichetzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych postpowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukfczenia obiektu, umidiwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspoipraca wrilzy wykonawcami ¢&dzie polegd na wzajemnym
udostpnieniu frontu rob6t pod dalsze prace budowlanezvae skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajcym z ogolnego harmonogramu robot akceptowanegazprz
Inwestora.

p) Wszelkie zmiany mont@we wynikagce z braku koordynacji wykonania instalaciji
sanitarnych z innymi brasami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt.
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q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje adzenia niezgodne ze dokumeniac)
technicza, bedzie obcizony kosztami demonta tego urzdzenia, zakupu i monta
wiasciwych uradzen.

r) Do obowpzkow Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jadrgzemplarzu do Zamawiapgo.

s) Do obowizkow Wykonawcy natey zagospodarowanie elementowdicych nadmiarem lub
pochodacych z rozbidrki — utylizacja odpaddw niebezpieadnynie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gdapm® odpadami. Czyném
powyzsze Wykonawca winien zrealizowatasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzae zagospodarowanie odpadow
przez firmy posiadgpe stosowne zezwolenia a w szczeg&dhodokumenty ilgci
utylizowanych odpadow iswiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizagjipadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matemanny odpowiada Polskim
Normom i posiada stosown deklaracg zgodndci lub posiadd znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadeezizdne atesty tak, aby spehbia
obowigzujace przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg préby uradzen i instalacji wg.
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior weohdgci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykera winien zajczye réwniez
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodimdb z projektem i niniejsg

specyfikagj.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okienym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganwmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$do za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboétszkbdzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW

. Przekazanie terenu pod budowewentualne sprawy formalnoprawne po stronie Btom.

. Trasy projektowanych rurag@ow winne by wytyczane przez uprawnione shy
geodezyjne.

. O terminie rozpocxia robot naley powiadomé Nadzér Budowlany i zytkownikow
uzbrojenia.

. Przed rozpoczxiem robot ziemnych natg obowhzkowo wytyczy przebieg istniecego
uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem robot nayoamdcinku wykonawca winien
wykona recznie sondy poprzeczne dlacislenia faktycznego przebiegu istrjeych
urzadzen podziemnych.

. W wypadku rénic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesibriyas na podktady
geodezyjne nadzor autorski dokona niglttych korekt w projekcie, jeli w/w réznice
beda tego wymagaty.

. Wykonawca w trakcie robo6t winien zabezpiectren budowy zgodnie z obaaujacymi
przepisami i organizagjruchu zasfpczego.

2.4. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wska Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i sktadoavani
materiatow.
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2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W okresie trwania realizacji inwestycji,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét,
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zaknesgodnionym

Z Inspektorem Nadzoru. Przed przyséniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji rucheabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébga
bieszco aktualizowany przez Wykonawc

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacii
kontraktu @& do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigjc w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jestrnieodzowne ze
wzgledow bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktovg.

2.6. OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stlo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynidach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniainalgch przyczyn powstatych w ngpstwie
jego sposobu dziatania.

2.7. OCHRONA PRZECIWPJAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej i kgdzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw spyapnzt przeciwpaarowy.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

2.8. OCHRONA Wt ASNGSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaZwiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&i¢ykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lubedyz oraz ledzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uwkzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiacego.
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2.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoléo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.10.OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot | za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoneénmo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elgmnéyty w zadowalajcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.11. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére g w jakikolwiek sposob zwgzane z
wykonywanymi robotami i édzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgokstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitr, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zvazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materialy, spr&t i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegoania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisyg paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Rice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkny&e terenie budowy ¢ola uwazanie za
wlasnag¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonilnspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami.zé#i w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu Wykonawaistali wydhizenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o ktog nalezy zwigckszy cere kontraktowg.
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3. MATERIALY

3.1. MATERIALY - WYMAGANIA

Materiaty wyte do budowy podziemnych instalacji powinny spainwarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypattkaku normy powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni oraz posiadstest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu
Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ichsrednice zostaty okééone w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty w instalacji woglpmivej, przed ich iyciem powinny
uzysk& zgod wiasciwego pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydaa
podstawie atestu higienicznegonBavowego Zaktadu Higieny) zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w spravakgjci wody przeznaczonej do speia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417 zpiejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, lcz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i
niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglujnozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzieprzed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jéli
bedzie to potrzebne z uwagi ha wykonanie wymaganyatablub oblicze.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendoy¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.4. SKLADANIE MATERIAtOW NA PLACU BUDOWY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yemlo czasu gdydola one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeneaohowaly swajjakaos¢ i wkasciwosci.
Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lulzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny ¢bgktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczysameni

- rury: w przypadku poziomego skiadowania rur, piesvaarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegedjnkami umocowanymi do podktadoéw pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesgrem z utgeniem réwnolegle; zalecacesi
skladowanie rur na paletach w opakowaniu producentg miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na rownym podio na podktadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztaftki powmny&)g/abezpleczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza nk 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dire
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;

- materialy do pajczen elementow (ksztattki i zkzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialty pomocnicze powinny ¢cbprzechowywane w pomieszczeniach
zamknetych;

- ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upedkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowg w
magazynie zamkeiym; kruszywo tj. pospokki piasek do zaprawy nate skladowé w
pryzmach;

- ptynne skiadniki pianki poliuretanowej nale przechowywé& w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze paey+15C i nie przekraczagej +30C.

Za przetrzymywanie materiatdw odpowiedzialny jestkdhawca robot .
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3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materiatdw na budowie:

- materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy hatprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw; w razie stwierdaamad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nafe podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora robat;

- producent ma obowzek do kadego zamoOwienia dgtzy z@wiadczenie, wystawione
przez wiasg kontrok techniczmg, w ktoérej stwierdza si zgodnd¢ partii rur z
wymaganiami obowjzujgcych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi
produkciji.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i zagwarantuje \déavg jakos¢ robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robbiczba i
wydajna¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien k&yzgodny z normami ochron§rodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
Nalezy stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniamidadkaowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzagcych dopuszczenie sgtm
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawigé lub wymienig sprzt
niesprawny.
Do wykonania rob6t zwzanych z budowa podziemnych instalacjizme stosowé

— koparki i koparko-tadowarki;

- zurawie budowlane samochodowe;

— maszyna do wieréepoziomych;

- spawarka do spawania odcinkdw rur stalowych;

— wciggarki reczne i mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

- agregat mdotworczy;

— spawarki;

— pity reczne lub mechaniczne da:cia rur;

- pity elektryczne
Sprzt montaowy i srodki transportu majby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania robi@z sprzt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczonyszkp transportu speu nie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT
Wykonawca zobowjzany jest do stosowania takiétodkow transportu, ktére pozwplnikngé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.
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Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP. Rodzaj oraz liczbsrodkéw transportu, powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowepig)szej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznychirodki transportu maj posiadéd powierzchnie

gtadkie bez gwgdzi lub innych ostrych kragdzi.

Wymagania dotycgce transportu:

a) przewdz rur mege odbyw& sie wytagcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugasci;

b) transport powinien odbywasic w zakresie temperatur °& do + 30C, przy czym nalgy
zachowaé szczegdln ostraznosé przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy sgio@ji sciany boczne skrzyni
tektun falista i deskami;

e) ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.

Wykonawca zobowzany jest usuw@na bieggaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkio organizacji i harmonogram roboét
zwigzanych z budow podziemnych instalacji uwzglniajgcy wszystkie warunki narzucone
przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t, amowanym przez Wykonawc
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceenwi planie i wyznaczenie wysola
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosjamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy bid okaze st skutkiem braku wystarczgjych
danych do jego unikgacia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw wytyczenia trasy kanatéw stanowi Dokumentacja éktojwa.

Pomiary maj by¢ dokonywane przez odpowiednie #by geodezyjne (geodetdbw z
uprawnieniami).

Pomiary wykonywa w nawizaniu do reperdw sieci pstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne majy¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

Os przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow roboczych.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest assédie repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowa repery tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne
Wykonawcy.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniatazn@os¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym reperyoand naley osadzé w s$cianach
budynkow w postaci hakéw lub bolcow. a@ireperéw roboczych nate nawigzat do reperéw
sieci pastwowe].

Przed przysipieniem do Robo6t naly pod nadzorem aytkownika sieci wykon& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.
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Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykon& urzgdzenie odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolow& i konserwowd przez caly czas trwania robot.
W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczgstwo wypadkoéw, budow nalery
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

6.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluwznienie gruntu mechaniczne koparkami. Ramlany grunt wydobywa gina powierzchri
terenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawc

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor gectogi. Wykonawca ma obowzek
dostosowa sposob prowadzenia robét ziemnych bezwdwge do rzeczywistej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obaaek wykong& badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizagj nalery wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod sié nalezy rozpoca¢ od najnkszego punktu (zgodnie z grafigzinczescia
dokumentaciji) i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddraz odwodnienie
wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopow oznaczg przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopaltlie
trasy kanatu polowy szeroka wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kradziowych,
nachgniecie sznura wzdtnich i naznaczenie krazi na gruncie topat Wydobywan ziemi
na odkfad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdtlw wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i lgi¢gcch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelmarumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpwvu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szergkbréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntdow nawodnionych i niespoistych riglgprowadzé wykopy umocnione.
Umocnieniescian sktada siz trzech elementow:

- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakoéw jako poprzeczne rozpory lub rozpierakovérzdsg rzymsky.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spéd wykopu naley pozostawd o poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okotoc2®. Wykopy naley wykona& bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanej gdnej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem geowtdkniny i podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewaslaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaierenu

w odstpach co 30 m. Lawy powinny ndievyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu krzyjace se

lub biegrgce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweydrh eksploatagj

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny byykonane z chwil oshgniccia gkbokdici
wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.

Dno wykopu ma b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginaojektowej.
Wykopy o gkbokcdsci ponad 4,0m zgodnie z nognPN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykaia”,
nalezy prowadzé stopniami - pitrami. Dla kadego pétra naley wykona wjazd dlasrodkéw
transportowych. Goéen czes¢ wykopu o gébokasci ca’2,0 naley wykona& mechanicznie ze
skarpami. Dolg cz$¢ naleey wykona& o scianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, goégnczes¢ wykopu ze skarpami nae wykona w
gruncie suchym, natomiasteéz nawodnion o scianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.
Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi;caate wykonywa
krétkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwrglie nadzér geotechniczny.

Do warunkow geologicznych i poziomu wody gruntowsgikonawca ma obowzek dostosowa

I wykona drena wykopu wg PN-B-10736.

Nalezy zachowa szczegolne wymogi bezpiegstwa przy skrzyowaniach z istnigcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym izimgventaryzowanym) w tym:

- wykonywa& wykopy rczne;

- wykonywa& zabezpieczenia kabli, rurggow wody i kanalizacji oraz gazu.

Ponadto przed przygiieniem do wykonania wszelkich robot nalevykona odkrywki w celu
ustalenia rzeczywistych ¢dokadsci istniegcego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbienosci w stosunku do gbokadici przyjetych w niniejszym projekcie, naig
przed przysipieniem do realizacji upewhisie, czy maliwe jest wykonanie zaprojektowanej
podziemnej instalacji wodaggowej i czy nie ma kolizji z istniggym uzbrojeniem.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe znacznie odbiegaf
standardowych, natg zwrdcié sic do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji wodocigowe;j.

6.4. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢ad szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy si@géveniagcy bezpieczestwo pracy i
ochrorg wykonanych robot.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér natg unikat wstrzsow w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagemnych wyjmuje sj po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mena prowadzi rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

6.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Zakres robot odwadniggych naley dostosowé o rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢ad szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wagowej. Przy budowie wodagu w
zaleencsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, mag
wystepowa nastpujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngywej.

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionyclima wykopu nalgy utozy¢é warstwe
filtracyjna z tlucznia lubzwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda grunéowwarstwy
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filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjniestiedzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu co ok.50 m, st zostanie odpompowana poza zgsobot.

Przy odwodnieniu poprzez depregtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow.

6.6. PODZIEMNE INSTALACJE: WODOCI AGOWA, HYDRANTOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
A. PODLOZE NATURALNE
Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgéoip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu ha nienaruszonym spedaopu.
Poditaze naturalne powinno unmtiwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODtOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Dodatkowo nalgy wykona podiaze piaskowe - warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu.
Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwngpoeltaza ziemy z urobku lub
podktadanie pod rury kawalkbw drewna, kamieni lulbuzg. Podiége powinno by
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim pdmwart, swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieiipao przekraczab cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego wyka@éregodnie z PN-81/B-10736.
Studzienki betonoweelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiedd®N-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

C. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamiripowodowauszkodzenia utmnego

przewodu.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawigegch kamieni oraz torfu

i pozostatéci materiatébw budowlanych wg PN-86/B-02480 ,Grubtydowlane”.

Zabrania s stosowania na obsypki i podsypki rurggdw gryséw tamanych i mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gmnspoistych takich jak glina i ity z

domieszkami organicznymi.

Zasypywanie wykopOw podczas mrozow jest niedopwdnez bez uprzedniego rozrniemia

ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istygej lub projektowanej drodze o nawierzchni

ulepszonej i trudni@i osihgniccia wskanika zagszczenia gruntu rownego 100% rigle

zasppi¢ gorm warstwe zasypki podbudowdrogows.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prayej metody

zagszczania przy zachowaniu wymagalotyczcych  zagszczania gruntdw zgodnie z

wymogami PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne, Drogi selnoalowe. Wymagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza; sv trzech etapach:

ETAP | - pierwsz warstwe uktadamy do wysokwi ,h": 0,5d < h< 0,7d, gdzie ,d” tésrednica
rurociagu; warstw te zagszczamy ubijakiem; drag warstwe ukladamy i
zag:szczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min. 30cm povigj krawedzi rur, a
pod jezdniami a do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jeasypywanie
mechaniczne; stopiezgeszczenia powinien wynasiD=95%-+100% w standardowej
skali Proctora;

ETAP Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwarrenzi o grubdci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym, z jednoczesnymegagzeniem mechanicznym gruntu
wickszym Iub réwnym 95% w standardowej skali Proctarademontaem
zabezpieczenigcian wykopu; sprawdzenie zgggczenia co 50m.
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Zasypywanie naley wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy nieleezpij.

W/w warunki naley zastosowaréwniez przy zasypie studzienek.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubiei dostosowanej do prajgj metody
zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczania gruntéw okémnych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie y@snv" i zgodnie z wymogami BN-
72/8932-01 dla drég o ruchwegkim i bardzo agzkim.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajdo
standardowych, natg zwrocik sie do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnych
instalacji.

D. ROBOTY MONTAZOWE
Przewody podziemnych instalacji najeuktad& zgodnie z wymaganiami producenta rur,
armatury.
Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwrtrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektov.
Spadek przewodu natg kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdupcych s¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore gretgnowé np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Pnagdy naleéy starannie oczgic¢, zwracagc
szczegllp uwag na kotnierze i bose kwoe rur. Rury uszkodzone naje usuré i
zZmagazynowapoza stref montaows.
Rury naley opuszczé& do wykopu powoli i ostranie, mechanicznie za pompdkrazkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu
Opuszczenie odcinkow przewoddw do wykopu powinné psowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podi®. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur riglezwrdcic szczegbln
uwag; na to, aby nie dogui¢ do uszkodzenia powtoki zewtnzne;.
Kazda rura powinna liyutozona zgodnie z projektowanymigdnymi i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegé do podida na catej swej diugoi. Dla wykonania ziczy przewodow nale
wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd naley dostosowéadosrednicy i rodzaju zjczy.
Odchylenie osi ulbonego przewodu od ustalonego kierunku osi przeweadwocigowego nie
moze przekraczadla przewoddéw z tworzywa sztucznego 10 cm a dizgiatych 5 cm.
R&znice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w DokumentacjijgRtowej nie
mog W zadnym punkcie przewoddw z tworzyw sztucznych praeky +5 cm dla pozostatych
przewodow * 2cm i nie magpowodowa& na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkasy powinno b§ dokonane przy
zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednigeik zagecia lub poprzez gtie rur na zimno
zgodnie wytycznymi producenta rur.
Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€lnmrzy
cisnieniu roboczym oraz probnym.
Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury nglevykona zgodnie z zaleceniami producenta
armatury.
Do pohczer kotnierzowych nalgy stosowa sruby stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
zabezpieczonych ¢ma termokurczliva. Sruby dokecas kluczem dynamometrycznym zgodnie z
instrukcp producenta ksztattek.
Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie megnionym obudowa ptytami
stabilizupcymi z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grubn20c
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6.7. PODZIEMNE INSTALACJE: CIEPLNA | WODY LODOWEJ

A. PODtOZE NATURALNE

Podtaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgguip

Z zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegz{opu.

Podtaze naturalne powinno unmtiwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrowngmiehaza ziemg z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lulbuzg. Podige powinno by
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim gpdmwart, swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu ni@ipoo przekracza5 cm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego wyka@érmgodnie z PN-81/B-10736.

C. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamiripowodowauszkodzenia utmnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Grubac¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierz przewodu poaiwynosi co najmniej 0,1 m

dla rur preizolowanych.

Zasypanie sieci przeprowadza @i trzech etapach:

ETAP | -wykonanie piaskowej warstwy ochronnejryrupreizolowanej z wyczeniem
odcinkdéw na zjczach; pierwsg warstwe obsypki piaskowej uktadamy do poziomu
osi rurocjgéw, zasypujc przestrzenie madzy rurocggami, a naspnie medzy
rurociggiem a wykopem; warsime zagszczamy ubijakiem; dragwarstwe obsypki
piaskowej uktadamy i zggzczamy podobnie jak pierwszlo poziomu min. 10cm
powyze] krawedzi rurochgu; stopi@ zgeszczenia powinien wynasilp=1,00-0,68
wartasci Proctora;

ETAP Il - po probie szczelsoi ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypodi;
metoda wykonania warstwy ochronnej taka sama jaletapie;
ETAP Il - zasyp wykopu warstwami 0,2m=+0,3m grunterodzimym lub piaskiem z

jednoczesnym zagzczeniem i demontam zabezpieczeni&ian wykopu.
Materiatem zasypu - etap lll powinien dgrunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymuwmien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitnym uwzgidnieniem wykopu pod
ztacza,zeby rura nie ulegta uszkodzeniu.
Mechaniczne uggdzenia zagszczajce mog by¢ uzyte, gdy warstwa zasypowa na rugmgem
osiggnie wysoké¢ min. 0,2m
Zastosowane wibratory ptytowe powinny posiadacisk ptyty nie wgkszy niz 100+150kPa.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prayej metody
zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczania gruntow okénych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie y@snv" i zgodnie z wymogami BN-
72/8932-01 dla drog o ruchuegkim i bardzo agzkim.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajdo
standardowych, natg zwrocié sic do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji cieplne;j.

D. ROBOTY MONTAZOWE
Catas¢ robot wykoné zgodnie z instrukcjami montawymi producenta zawartymi w Katalogu
Wykonawstwa Producenta. Botenia rurogigbw za pomog spawania gazowego. Konteol
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ztacz spawania wykortametod, radiograficzi, stosugc sk do wymogow PN-74/M-69772

(pofaczenia kl. B). Uktadanie rur w wykopie, moatanuf wykonywa scisle w/g instrukcji

montaowych. Jakiekolwiek odgpstwa od w/w instrukcjigniedozwolone.

Ogolne warunki montau:

* monta& rurociagdw preizolowanych wykonujegbezpdrednio w wykopie (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza snonta rurochgoéw poza wykopem);

* w przypadku montai rurocggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowany&vyt na
podktadach drewnianych o przekroju 10x10cm i romste?+3m.;

* przed utgeniem rur i elementow preizolowanych w wykopie majgktowanym poziomie,
nalezy na kaice rur nasust nasuwk;

» dopuszczalna odchytka nieosioégd odcinkéw rur w miejscu patzenia nie moe
przekracza 3°;

» dopuszcza giuktadanie rur gitych po tuku kotowym;

* wszystkie paczenia rur i elementow przewodowych rglewykona przez spawanie
lukowe; dopuszczagspawanie gazowe rur przewodowych o gégbécianki 3,2mm;

* podczas spawania gazowego nglestosowa ostony chrorgce izolacg termiczmy i rurg
ostonowy (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptonaigralnika;

* przed przysipieniem do spawania koe rury przewodowej powinny Byczyszczone z oleju
antykorozyjnego, przy ayciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow ostarannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (podgrzanaesioperatury 17% wydziela gaz truicy
— pary izocyjanianow);

» zlgcza naley koniecznie ukosowa

* spawanie wykonywaprzy pomocy centrownika (osiowe potenie);

» ziacza naley kontrolowa& metod radiograficzg, w wypadku gdy spaw oka st wadliwy
nalery wycia¢ cah stret wptywu temperatury (po okoto 10 cm po obu stronsggawu);

* po wykonaniu pajczen spawanych i probie szczekwd przystpuje s¢ do wykonania
pofaczen instalacji sygnalizacyjnej oraz wykonania ostorigdlacji termicznej uszczelniania
(hermetyzacji) zespotugdza zgodnie z instrukgpwykonania i odbioru producenta rur;

e w przypadku konieczrigi przyckcia rury preizolowanej nalg usuryé czesé rury ostonowej
I izolacji termicznej. Gjcie rury ostonowe] wykortana catym obwodzie (uwajac na
przewody sygnalizacyjne) podtiem prostym do osi rury za pomypkarcz ciernych.

Jakiekolwiek odsfpstwa od wytycznych zawartych w Instrukcji WykoreamniOdbioru Systemu

producenta rur.

6.8. ZGODNGOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy rob6t powinnycbyykonane zgodnie z prayp dokumentag technicza.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi organami.
Wszelkie odsfpstwa od przytej dokumentacji, wynikle w trakcie budowy podziegyoh
instalacji sanitarnych, powinny byudokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i
potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lagrimrownorzdnym dokumentem.

Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy oy by¢ uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

7. PROBY | KONTROLE

7.1. PODZIEMNE INSTALACJE: WODOCAGOWA, HYDRANTOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.1.1. BADANIE SZCZELNOSCI

Proke szczelnéci rurocagu wykong zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur

Koncowki rurochagu oraz ksztattki na czas proby naleabezpieczy/przed przesunciami.

Podczas proby ruraag winien by doktadanie odpowietrzony, &odki rur docjzone zasypk.
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Ztgcza podczas probysriienia powinny b§ odkryte.
Przed hydrauliczn proly szczelnéci przewdd nalgy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania
powinien by umazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. kedwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgegienia powinny by zamknete za pomog odpowiednich zdepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dikgy@owinien by zabezpieczony przed przesgoiem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu p@avinna by instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelob Wykopy powinny by zasypane ziemido wysokdci
potowy s$rednicy rur, z& ziemia powinna by doktadnie ubita z obu stron przewoduzda rura
powinna by w srodku obsypana maksymalnie zigmpiaskiem, a ponadto w szczegdélnych
przypadkach zakotwiona,agriza rur nie powinny kiyzasypane.
Przewdd nie mze by nastoneczniony, a ziéntemperatura jego powierzchni zestnznej nie
moze by nizsza nk 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy prabéaienia nie powinna
przekracza 20°C.
Cisnienie probne odcinka przewodu naleprzyja¢ wyzsze od najwyszego wysipujacego w
badanym odcinku przewodusnienia roboczego:
- dla odcinka przewodu @ieniowego ttocznego ogiieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1,5 pr lecz nie mniejszeztiiMPa.;
- dla odcinka przewodu @ieniowego ttocznego ogiieniu roboczym powsej 1 MPa, pp =
pr+ 0,5 MPa;
- dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego uonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr, lecz nie mniejszelnMPa.
Wysoka¢ cisnienia prébnego powinien wskazyévaanometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne (pp) catego przewodu niezaie od srednicy naley przyjaé réwne
maksymalnemu wyspujagcemu w badanym przewodzigmieniu roboczemu.
Po zakaéczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&zgzelnéci nalezy dokona
jego ptukania, gywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody powinna by
tak dobrana, aby mogta wyptukasszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewod meéna uzna za dostatecznie wyptukany,zgdi wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodogigowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomacroztworow wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinigmost 24 godziny. Po usugtiu wody
zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadz ptukanie z pgdkoscig min. 1m/s.

Warunkiem w§czenia przyjcza wodocigowego do obiegudolzie uzyskanie:

1. pozytywnej préby bakteriologicznej i fizykochemiegnbadanie pobranych probek wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi mag wykonywa laboratoria Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokotbeanym systemie jakoi
prowadzonych badawody, zatwierdzonym przez fswowy Inspekcg Sanitarg; wodke
do bada jw. winien pobré upowaniony pracownik SANEPID-u — zgodnie z art. 12 ust.
4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w waddzbiorowym odprowadzaniéciekow z dnia
7 czerwca 2001r. (Obwieszczenie Marszatka SejmcBpespolitej Polskiej z dnia 12
czerwca 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegkstte ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wagdi zbiorowym odprowadzanigciekow, Dz.U. Nr 123/2006r. poz.
858);

2. oceny — zgody wikxiwego pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wyjdaae
podstawie atestu higienicznego nBmvowego Zaktadu Higieny) na wiie
przebudowywanej podziemnej instalacji wodgowej oraz na kaly zastosowany
materiat lub wyréb, w tym dezynfekcyjnyzyty w instalacjach i urgzeniach stcych
do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Razjlzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jako wody przeznaczonej do sphaia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61/2007 poz. 417 z poiejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).
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7.2. PODZIEMNE INSTALACJE: CIEPLNA | WODY LODOWEJ

7.2.1. BADANIE SZCZELNOSCI

Proke szczelnéci przewoddw naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/M.-34031.
Z przeprowadzonej proby szczedod nalery spis& protokot, stwierdzagcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7.2.2. PLUKANIE SIECI

Ptukanie sieci wykonazgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031.

Plukanie uznaje siza pozytywne, jeeli ilos¢ zanieczyszczenie przekracza 5 mg/dimPtukanie
wykona mieszanig powietrzno-woda w/g metody podanej w biuletynie COBRTI INSTAL
Nr.2-3/1976 r.

7.2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwgzana z wykonaniem powinna dprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z PN-99/B-10405. Potwierdzeniem prawidigsvavykonania poszczegélnych etapow
budowy keda protokoty odbiorow czsciowych tych etapdw.

Kontrole ztagcz spawania wykortametod radiograficzi, stosujc sk do wymogow PN-74/M-
69772 (padczenia kl. B).

7.3. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelngi podziemnych instalacji sanitarnych;
b) oznakowania instalacji;
Cc) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemicgaypch wartgci cisnien i
temperatury;
d) regulacji instalaciji;
€) natzenia hatasu wywotanego przez pracstalacii;
f) armatury odcinagej i regulacyjne;j.
Nalezy sporadzi¢ protokdt komisyjnego przeprowadzenia b@adaibiorczych, ktory powinien
zawier&:
- dat sporadzenia protokotu;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby;
- nazw Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do proby;
- cisnienie proby;
- czas trwania préby;
- spadek dnienia;
- zapisy liczbowe @éhnien i temperatur dokonanych w czasie trwania préby;
- ujawnione uszkodzenia i nieszczedoiooraz sposoby ich usuia,
- wynik proby i klauzu¢ dopuszczaca do odbioru kdacowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktérym instalacja i
armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada
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8. KONTROLA JAKO $CIROBOT
8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGCI
Wykonawca jest zobowzany opracow@ program zapewnienia jakd, w ktérym powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, ahweosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumengapyojektows, ST oraz
ustaleniami..
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli robot.
Kontrola zwhzana powinna hy przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t ngod
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzenieravwidtowasci wykonania poszczegoélnych
etapow budowy &l protokoty odbioréw cgiciowych tych etapdw.
Program zapewnieniajakd powinien zawier&
a) casc 0g0lmn opisupca:
organlzacq wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposOb zapewnienia BHP.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- system (sposoéb i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz formgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych.
b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, Ieplszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtgutich wiasciwosci w czasie
transportu,
- Sposob i procedampomiardw i bad&(rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
| sprawdzanie
- urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robat,
- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

8.2. ROBOTY ZIEMNE
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- wytyczenia trasy przewodow;

- szerokgci wykopu;

- gkbokadsci wykopu;

- odwadniania wykopu;

- szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopow labhylenia skarp wykopéw poditiem
bezpieczastwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mamnta- wykonanie niezéginych
zejs¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej o0 20 m;;

- rodzaju podiea;

- ulozenia przewodu;

- zag:szczenia obsypki przewodu;

- wykonanie komor przeciskowych;

- przeg¢ w rurach ochronnych i ostonowych;

- zgodndci z dokumentagj projektowvs.
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8.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- zgodndci z Dokumentagj Projektovy;

- materiatdw zgodnie z wymaganiami — pkt. 3.;

- ulozenia przewodoéw:

- gkbokdici utozenia przewodu;

- ulozenia przewodu na podio;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy pseggch przez przeszkody;

- zabezpieczenie przewoddéw przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korgzzesci metalowych;

- kontrola podczen przewododw;

- utozenia rur ochronnych;

- utozenia przewodu w rurach ochronnych;

- dziatania zasuw, hydrantow;

- wykonania blokéw podporowych pod armatur

- szczelnéci i dezynfekcji przewodu.

8.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kotitrobo6t przedstawionego przez Wykonawc
bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikow
dostarczonych przez Wykonagvclezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzemetornych lub dodatkowych bafla

W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub ddadwych bada poniesione zostan
przez Wykonawe.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawe,
Inspektor mae wprowadz staty, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem eldnej dokumentacji kosztowej.
Jednostk obmiarowy jest:

- monta przewoddéw — [m];

- mont& izolacji — [m2];

— monta zasuw, hydrantow i innych wdzen — [szt.].
Pomiary mae wykonywa tylko osoba posiadgta odpowiedrj wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiarow kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych,
uzgodné z Inspektorem metody pomiardw i rodzaj pragaw pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robdét nalyy uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapodpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,ejpca i przepusty instalacyjne,
polaczenia roziczne, materialy i elementy montave i uszczelniace, izolacje, powitoki
malarskie i zabezpieczge, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczeig@ca robot,
ksztattki, elementyalczace i dostosowupre, osprzt, atestowane przgia instalacyjne przez
oddzielenia pgarowe, wszelkiego rodzaju wdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnieroaruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie
zabiegi i czynnéci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy ilubych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji
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Przy wycenie robot naly zwrockk uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
mog mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalacji. Obmiar robotduzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonania roboét, zgodnie z dokotaen projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagigaiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdidziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora Nadzoru nagpie.

Zasady okréania ilasci rob6t podanessw KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichgolzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwigzku z r&norodndcia i rozlegtccig podziemnych instalacji sanitarnych podczas regjiiza

inwestycji mog by¢ przeprowadzane odbiorygzriowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd# te elementy, ktére zanikaw wyniku pos¢pu robot,

ktorych sprawdzenie jest nierdiove lub utrudnione w fazie odbioru koowego lub ktére

stanowj odrebng cataic.

Podczas odbioréw egciowych naley przeprowadi nastpujace badania:

a. zgodndci z dokumentagj projektows: nalery wykona ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementow wykonanych instalacji i porownania wyniké dokumentagj oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownagdnymi dowodami;

b. materiatdow: nalgy wykon& ogledziny zewrtrzne, porownujc wyte materialy z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentagj

C. urzadzer: nalezy wykon& ogledziny zewrtrzne, poréwnujc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;

d. przewodéw:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. przebiegu cona zgodnego z dokumentacj
technicza i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajowch wymiarOw przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie pajczen przez ogidziny zewrtrzne;

- badanie przéf przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe porownanie z dokumengacpormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, dnieniem i temperatgr czynnika dziatajcego na armatgroraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia i dziatania armatury;

f. izolacji: zgodnéci rodzaju z zatwierdzandokumentagj techniczi oraz atestami producenta
I normami przedmiotowymi;

g. szczelnéci.

Przy odbiorach ggciowych powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
- pozwolenie na budoywvydane przez wkgiwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm
- dziennik budowy;
- dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;
- dokumenty dotycgre jakaéci wbudowanych materiatow (atesty);
- protokoty poprzednich odbiorow exiowych.
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Po wykonaniu odbioru gZciowego naley sporzdzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem ¢@#ci instalacji, ulegajcych zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru Kkmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowg

elementéw nieolkjych odbiorem cgciowym (w razie odspstw w dokumentacji natg naniec

zmiany lub uzupetija).

Przy odbiorze kfcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwovayni ew. uzupetniajce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrid z

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towazzggch (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraape lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

10.3.DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowizany jest dostarczydokumentagj powykonawcz, ktéra powinna zawieta

W szczegolIngci:

a) dokiadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilans,

b) szczegdbtowe specyfikacje zastosowanych materialdneydzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw ichematow) przedstawige
rzeczywiste rozmieszczenie gdzer oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie ogprz
(w szczegolnéci elementoéw odcinagych i regulacyjnych), a tak aktualne wielkeri
(przeptyw, moc, typ ugdzenia, etc.);

d) korekk obliczer hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow welatyyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnygudnie ze stanem faktycznym,;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegOlnoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatagbntylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomdgymi przeptywami czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np.aréw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowizany jest dostarczywersg elektroniczg dokumentacji powykonawcze,.
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11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.
11.1.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH.
W przedmiarze nie uwzglnia s¢ robot tymczasowych i prac towarzgsgch z wyhczeniem
wykonania przekél
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavwg ptatncci jest wartéé(kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklagdeg s¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzyssgeymi kosztami,

- wartaés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

11.2.ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@dip obejmowa:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- wytyczenie trasy instalacji podziemnych;
- wykonanie wykopowgcznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;
- oznakowanie terenu robot;
- przygotowanie podia oraz obsypek i zasypek;
- przygotowanie podia wzmocnionego;
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robot;
- zasypanie i zagzczenie wykopu;
- badanie stopnia zaggczenia gruntu na trasie;
- przemieszczenie mas ziemnych na odl&gém 50m;

- transport nadmiaru urobku na odlegtalo 15km w miejsce wskazane przez Generalnego

Wykonawe;
- wykucie otworow w miejscach przeéhinstalacyjnych;
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gazenia;
- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazgmeez inspektora nadzoru lub
uzytkownika.

11.3. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- wytyczenie trasy instalacji podziemnej;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;

- zakup, koszt materiatow wraz z transportem;

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie wdzen w wykopie;

- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- utozenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej laietody przewiertu wraz z
montaem uzbrojenia i vjczenie do sieci;

- utozenie rur odwadniagych;
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- przeprowadzenie proby szczednoi dezynfekcii;

- rozruch;

- wykonanie pomiaréw i testow;

- wykonanie studzienek;

- transport gruntu na wymian podsypk;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadow wraz z kaazbektadu;

- oczyszczenie terenu robot z odpadow;

- uporzdkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu pozeldws itp.

- przeprowadzenie niegtnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rownie wersji elektronicznej);;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawycpezebiegu przewodow wraz z
aktualizacy mapy zasadniczej.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.NORMY

1. PN-B-06050:196. Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresi
wykonywania i badania przy odbiorze

2. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

3. PN-87/B-0106( Sie¢ wodochgowa zewgtrzna - Obiekty 1 element
wyposaenia - Terminologia

4. PN-B-02480:198  Grunty budowlane- Okreslenia, symbole, podziat i op
gruntow

5. PN-S-02201:198 Drogi samochodowe- Nawierzchnie drogowe- Podziat,
nazwy, okrélenia

6. PN-S-022(5:199¢  Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i biac

7. PN-B-02481:199  Geotechnike- Terminologia podstawowa, symbole literow
jednostki miar

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodo
wodocggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne

wykonania.

9. PN-791F-9707( Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczn
0gllne

10. PN-80/H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogoélnegc

zastosowania.

11. PN-83/H-0265! Armatura rurocigi. Srednice nominalr

12,  PN-79/H-7424¢ Rury stalowe ze szwem przewodo

13.  PN-84/H-7422( Rury stalowe bez szwu aggnione walcowane na zimn
0g6lnego przeznaczenia

14, PN-86/H-74374.00 Armatura i rurocigi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczel
gumowe o przekroju kotowym do kotnierzy z wypustami
wpustami

15,  PN-89/M-7409! Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne nénienie
nominalne 1 MPa

16. PN-89/H-0265( Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur

17. PN-89/H-7470! Armatura rurociggi. Kotnierze stalowe na @iienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania
18. PN-92/B-0170¢ Instalacje wodoagowe— wymagania w projektowan

19.  PN-99/B-0170( Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne
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20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw - Przeciwpaarowe

Az1:2001
PN-EN 1438

PN-EN 13043:200

zaopatrzenie wodne - Siggodocigowa przeciwpgarowa
Hydranty przeciwpgarowe nadziemr

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokw
utrwalean stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 20¢-1:2003/ Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja |

A1:2005 zgodndgc¢.

PN-B-1073¢ Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodd
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

PN-B-0970( Tablice orientacyjne do oznacze uzbrojenia na przewodau
wodociggowych.

PN-B-0110( Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw

PN-EN 1171:200

PN-B-06251

PN-99/B-1040¢

PN-90/B-01421
PN-85/B-02421

PN-75/B-0142(

okreslenia

Armatura przemystow- Zasuwyzeliwne

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania technic:
Cieptownictwo— Sieci cieptownicze- wymagania i badani
przy odbiorze

Cieptownictwo- terminologiz

Ogrzewnictwo i cieptownictwe izolacja cieplna ruroggow
armatury i uradzer — wymagania i badania

Cieptownctwo — urzgdzenia i sié zewrgtrzna— oznaczenia n
mapach i planach

PN-EN 1220:- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct

1:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). &z 1: Wymagania
0gllne

PN-EN 1220:- Systemy przewodow rurowych zorzyw sztucznych d

2:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury

PN-EN 1220:- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct

3:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). &2 3: Ksztattki

PN-EN 1220:- Systemy przewoddw rurowych z tworzyztucznych dc

4:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). &2 4: Armatura

PN-EN 1717:200 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem woc
instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotygz
urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw

zwrotny

12.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz POO06 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniakWietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych pdéyiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpiefg®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montaowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddiamaja 1990 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tgdnolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z péniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #haja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285, 287, 288);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobéw, ktére nie medpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnp wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 pd)).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rspvawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcpbrocie srodkami spaywczymi,
uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w spearodzajow urzdzea
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 102
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2ierpnia 2003r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songlz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fpiejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogolne.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robo6t budmwd — montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowata: mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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