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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PODZIEMNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ

KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2

CIEPLNEJ | WODY LODOWEJ
NA TERENIE PROJEKTOWANEGO PORTU LOTNICZEGO
W SZYMANACH (DZ. Nr 463/13)

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Opracowywany rownolegle projekt architektoniczmpyojekty braaowe.

Plan sytuacyjno-wysokaciowy.

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowgy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 201W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pzniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z poniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 2P88 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 022pbz.1289.

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekurmy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dws 0 zmianie ustawy o0
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrGci.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z phiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:

podziemnej instalacji wodaggowej i hydrantowej;
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej;
podziemnej instalacji kanalizacji deszczoweyj;
podziemnej instalacji cieplnej;

podziemnej instalacji wody lodowej;

dla projektowanego Terminala Lotniczego w Szymar(dehNr 463/13).
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3. DANE OGOLNE.

Zasilenie w wod Terminala Lotniczego w Szymanach zaprojektowanonvgkazanego miejsca
wiaczenia (PWW) do infrastruktury technicznej projekémej przez Biuro Studiow i Projektow
Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. o..

Odprowadzenigciekow z Terminala Lotniczego w Szymanach zaproj@kno do wskazanego
miejsca wiczenia (PWS) do infrastruktury technicznej projekdoej przez Biuro Studidw i
Projektéw Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. o..

Odprowadzenie wéd opadowych z Terminala LotniczegoSzymanach zaprojektowano do
wskazanego miejsca odprowadzenia (PO).

4. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI AGOWA | HYDRANTOWA.

4.1. MIEJSCA WEACZENIA.

Zasilenie w wod Terminala Lotniczego w Szymanach zaprojektowanonvgkazanego miejsca
wiaczenia (PWW) do infrastruktury technicznej projekémej przez Biuro Studiow i Projektow
Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. o..

W miejscu whczenia zaprojektowano zasgiwodochgows, klinowg z kotnierzem i krécem PE
do zgrzewania z rurami PE, z ¢kkim uszczelnieniem Kklina i z wykonanym na wymiar
przedhzaczem.

Zasuve W miejscu whczenia oznakowatabliczlky informacyjrg, montowan w sposob trwaly -
zalecane na stupku ze stali ocynkowanej.

4.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ | HYDRANTOWEJ
Podziempy instalacg wodockgowa i hydrantow wykona& z rur cknieniowych z PE PN 18
(polietylen sredniej gstasci-cisnienie do 10atn) koloru niebieskiegaczonych przez zgrzewanie
elektrooporowo lub doczotowo.

Standardowo przewody powinnydyktadane na podsypce z piasku lub pospéiki gitiblb cm z
pogkbieniem na zjcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 15cm.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggjod
standardowych, natg zwrécié sie do projektanta o wytyczne wenia i obsypania podziemnej
instalacji.

Na catej trasie podziemnej instalacji nad ruggami z rur PE utpy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcz koloru niebieskiego o szerod@ 200mm z zatopiapwktadka metalovy.

Tasme nalezy prowadzt na wysokéci 40cm nad grzbietem rury.

4.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Na wegciach i wypciach (instalacja hydrantowa) podziemnej instalacjibudynku naley
zamontowa stalowe tuleje ochronne, @&rednicy i diugdci zgodne] z cgcig graficzry
opracowania, wypetnione szczeliwem plastycznym.

4.4, DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dygabezpieczony przed mawoscia wtdrnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodgrwe).

W celu utrzymania wody w systemie wodgmwym w stanie zdatnym do picia, powinng Si

zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepiBmrotnego.

PROJEKT PORT LOTNICZY W SZYMANACH — PODZIEMNE INSTALACJE SANITARNE - strona
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W zwigzku z powyszym rozdzielono instalacjvodochgowa w pomieszczeniu nr 0.13 w budynku
terminala na:

1. instalacg do celéw socjalno-bytowych;

2. instalacg hydrantows na zasileniu ktorej zlokalizowano zawor zwrotnytyakazeniowy
Dn100 klasy EA, po stronie instalacji; zawor ten m@azadanie zabezpieczenie instalacji
wodochgowej przed przeptywem zwrotnym z instalacji hydeoavej (woda zastoinowa).

Instalacja hydrantowa zasillecdzie obwodowo hydranty zewinzne Dn80 i wewetrzne Dn25.

4.5. HYDRANTY PRZECIWPZAROWE

Na projektowanej podziemnej instalacji hydrantowepdochgowej zgodnie z wytycznymi
przeciwpaarowymi zlokalizowano hydranty nadziemg0.

Hydranty naley:

— posadowt na stopie cokotowej z przydzem kotnierzowym;

— o0znakowa tabliczlg informacyjn.

Wydajna¢ kazdego hydrantug80 - 10dni/s, cknienie - min. 2kG/crh (przy poborze wody
bezpdrednio z sieci).

4.6. ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Wszystkie montowane zasuwy w miejscuaezienia oraz hydranty oznakogvaabliczkami
informacyjnymi, oznakowa tabliczky informacyjry zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodaclocggowych”.

5. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. MIEJSCA WEACZENIA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
OdprowadzenigciekoOw z Terminala Lotniczego w Szymanach zapro@kno do wskazanego
miejsca wiczenia (PWS) do infrastruktury technicznej projekdoej przez Biuro Studiow i
Projektoéw Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0. o..

5.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowan podziemn instalacg kanalizacji sanitarnej wykotaz rur PVC klasy SN8 litych,
kanalizacyjnych, kielichowych

Ztgcza uszczelnione fabrycznie silikonowymi uszczelkaring .

Standardowo przewody powinnydykiadane na podsypce z piasku lub pospotki gitiklb cm z
pogkbieniem na zjcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrocik sie do projektanta o wytyczne uenia podziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Studnie z kggdw betonowychgczonych za pomacuszczelek.

Piyty nastudzienne, prefabrykowaneglbetowe, z pigcieniem odcizajgcym i whlazem
samozatrzaskowymzliwa sferoidalnego klasy D400.

Przy przejciach rur PVC przez betonoweiany studzienki stosowgprzefcia szczelne tulejowe,
dtawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnyshkegé rurocggami przez sciany
zbiornikdbw betonowych, mocowane z zastosowanierarhehydrotechnicznego wg. BN-62/6738-
07.

Dla podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnejkega: proby szczelnéci.

Uktadanie podziemnej instalacji kanalizacji sam&rnaley rozpoca¢ od najnzszego miejsca —
punktu whczenia PWS (oznaczenie zgodne gcig graficzrg opracowania).

PROJEKT PORT LOTNICZY W SZYMANACH — PODZIEMNE INSTALACJE SANITARNE - strona
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5.3. DOBOR SEPARATOROW T+USZCZU.

5.3.1. SEPARATOR T+USZCZU NA WYSCIU Z BUDYNKU Bst1.

Przed wprowadzeniensciekow do podziemnej instalacji kanalizacji sam&gr z bufetu w
srodkowej czsci na | petrze terminala nafey oczyci¢ je w separatorze ttuszczu.
Zaprojektowano betonowy separator tluszczu zintegny z osadnikiem, o nagiujacych
parametrach:

— przeptyw nominalny: 4 dis;

— pojemnd¢ osadnika: 400 din

- $rednica: 1500 mm;

— $rednica wlotu i wylotu: DN15@/160;

— wysoka¢ zbiornika: 2110 mm;

— Cigzar catkowity: 4100 kg;

— numer katalogowy: 178042P;

- typ wlazu: przejazdowy zeliwno-betonowy klasy D400.

5.3.2. SEPARATOR T+USZCZU NA WYSCIU Z BUDYNKU Bst2.

Przed wprowadzeniegtiekdw do podziemnej instalacji kanalizacji samiggrbufetu na parterze i z
kuchni na | p¢trze z prawej strony terminala nayeoczyscic je w separatorze tluszczu.
Zaprojektowano betonowy separator tluszczu zintegny z osadnikiem, o na&giujacych
parametrach:

— przeptyw nominalny: 74 difs;

— pojemnd¢ osadnika: 700 din

- $rednica: 1800 mm;

— $rednica wlotu i wylotu: DN15@/160;

— wysoka¢ zbiornika: 2310 mm;

— Cigzar catkowity: 5860 kg;

— numer katalogowy: 178073P;

- typ wlazu: przejazdowy zeliwno-betonowy klasy D400.
6. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. MIEJSCE WIACZENIA.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku gtoaneaty technicznej i zadaszenia peronu
oraz drég dojazdowych, placow, parkingdw Terminaténiczego w Szymanach zaprojektowano
do wskazanego miejsca odprowadzenia (PO).

6.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowan podziemn instalacg kanalizacji deszczowej nale wykona z rur PVC SNS8 litych,
kanalizacyjnych, kielichowych.

Standardowo przewody powinnydyktadane na podsypce z piasku lub pospéiki gitiklb cm z
pogkbieniem na zicza. Zastosowaobsypk z piasku grubgi min 30cm.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggjod
standardowych, natg zwréci sie do projektanta o wytyczne posadowienia podzienmstplacii
kanalizacji deszczowe.

Studnie z kggbw betonowychgiczonych za pomacuszczelek§rednica zgodna z noerPN-92/B-
10729).
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Piyty nastudzienne dla studni zgdw betonowych prefabrykowanelbetowe:
— z piescieniem odcizajagcym i wikazemzeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek
zlokalizowanych w eigach jezdnych;
-z wlazemzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzierg&kalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Do regulacji posadowienia wiazéw i wpustow ulicZnycstosowéd betonowe pigcienie
dystansowe.
Przy przejciach rur PVC przez betonoweiany studzienki stosowgorzefcia szczelne tulejowe,
ditawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnyohegé rurochgami przez sciany
zbiornikbw betonowych, mocowane z zastosowanierarhehydrotechnicznego wg. BN-62/6738-
07.
W studzienkach pwoednich stosow@aosadniki o gtbokasci min. 0,5m, zgodnej z ¢gcig graficzry
opracowania.
Kanalizacg deszczow nalery uktada od najniszego miejsca, tj. od punktu PO.

6.3. OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH
Obliczenie odptywu woéd deszczowych :
Q=¢oxwxqxF][ls]
gdzie:
¢ - wspotczynnik opénienia sptywu
Y- wspotczynnik sptywu
g- nakzenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
a) dachu budynku gtéwnego terminala- 56 70m
b) dachu budynku wiaty technicznej - 82%m

c) dachu wiaty peronowej - 267m

d) drogi dojazdowe i parkingi - 7818m

e) trawniki - 21556M

f) chodniki - 45371

40669M

Ze wzgkdu na rozmiary zlewni wspoétczynnik apdenia sptywu -$=0,8.
Wspoitczynnik sptywu:
— dla powierzchni catkowicie utwardzonych (dachy,kiagi, drogi dojazdowe itp.):

P=0,85+0,95;

— dla powierzchni agciowo utwardzonych (trawniki + chodniki itp.)ip= 0,05+0,75.
Y= [(5670+821+261+7818)x0,95+21556x0,2+4537x0,6568= 0,52

Przygte do obliczé:

- ,hominalne” na¢zenie deszczu miarodajnego 15 I/ s x ha.

- ,maksymalne” natzenie deszczu miarodajnego 300 I/ s x ha.

Sptyw wéd opadowych wynosi wg:

— nominalny: Qnom =0,8 x 0,52 x 15 x (40669 / 1006025,377 [I/s]

— maksymalny: Qmax =0,8 x 0,52 x 300 x (40669 / )06 507,549 |[I/s]

6.4. DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO
Przed odprowadzeniem wod opadowych zaprojektowaysmkosprawny separator koalescencyjny
Z by-passem i osadnikiem o ngmtjacych parametrach:

— przeptyw nominalny: 60 difs;

— przeptyw maksymalny: 600 difs;
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— pojemnd¢ osadnika: 6000 din
— pojemnd¢ magazynowania oleju: 2540 dm

- $rednica: 2500 mm;
— $rednica wlotu i wylotu: DNG630;
— wysoka¢ zbiornika: 2620 mm;
— Cigzar catkowity: 17100 kg.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH DLA

PODZIEMNYVH INSTALACJI: WODOCI AGOWEJ, HYDRANTOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ.

7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©przewodu powinna l#yoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.

7.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Usunkcie powierzchni utwardzonych, rozhienie gruntu i wydobycie na powierzchni
rozluznionego gruntu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Generalnego Wykorawc

7.3. ROBOTY ZIEMNE
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor gectogi Wykonawca ma oboydek
dostosowa sposob prowadzenia robot ziemnych bezedgle do rzeczywistej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obaaek wykona badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopdw.
Wykopy pod kanaliza¢j naleey wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.
Wykop pod sié naleey rozpoca¢ od najniszego punktu (zgodnie z grafigznczescia
dokumentaciji) i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnient@liwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opad@raz odwodnienie wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopdw oznacza firzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopattie
trasy kanatu potowy szerokd wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kramsziowych,
nachgniecie sznura wzdtnich i naznaczenie kragdzi na gruncie topat Wydobywan ziemi na
odktad naley skiadowaé wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i sggich sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1: 1.25,
- w gruntach niespoistych 1:1.50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpwu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i niespoistych ngi@rowadzé wykopy umocnione.
Umocnienigscian skfada siz trzech elementéw:

- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory lub rozpierakovérzdsg rzymslg.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdiykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawal5 cm ponad teren.
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Spbd wykopu naley pozostawd o poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okot@@0 Wykopy naley wykon& bez naruszania
naturalnej struktury gruntu. Paepienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykon&
bezpdrednio przed utkeniem geowtdkniny i podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokontrok rzednych dna. tawy naky
montowa& nad wykopem na wysoko 1,0 m nad powierzchgiterenu w odgpach co 30 m. Lawy
powinny mie wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu krzyjace se lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaiajch eksploatag)

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny dyykonane z chwi osiggniecia gkbokasci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.

Dno wykopu ma b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunagnaojektowe;.
Wykopy o gtbokasci ponad 4,0m zgodnie z nognPN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”,
naleey prowadzé stopniami - pgtrami. Dla kadego p¢tra naley wykona wjazd dlasrodkéw
transportowych. Goen czes¢ wykopu o gebokasci ca’2,0 naley wykona& mechanicznie ze
skarpami. Dolg czs$¢ nalezy wykona o $cianach pionowych z umochieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, gognczes¢ wykopu ze skarpami nalg wykona& w
gruncie suchym, natomiastgsz nawodnion o scianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.

Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymicaae wykonywa krotkie
odcinki przewodow. Wymagany jest bezwadjlie nadzér geotechniczny.

Do warunkéw geologicznych i poziomu wody gruntowsgjkonawca ma obowzek dostosowai
wykona: drena wykopu wg PN-B-10736.

Ponadto przed przygiieniem do wykonania wszelkich robot naglevykona odkrywki.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe znacznie odbiegad
standardowych, natg zwroci sie do projektanta o wytyczne posadowienia podziemirystalacii.

7.4. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zagyegi bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonanych robaét.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér natg unikat wstrzzséw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagtmnych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mena prowadzi rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.

7.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
Zakres robot odwadniggych naley dostosowado rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2md szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopdw na czas budowy podzieimmystalacji. Przy budowie podziemnych
instalacji w zalenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresii,
mog wysiepowa nastpujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwei.
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Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionychdni& wykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lubzwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda grungow warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie stodzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co ok.50 m, skl zostanie odpompowana poza zgsbbot.

Przy odwodnieniu poprzez depresgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow.

7.6. PODLOZE

7.6.1. PODtOZE NATURALNE

Poditaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unaliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

7.6.2. PODEOYA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

Dodatkowo nalgy wykona& podtaze piaskowe - warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu.
Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podgdzami rur powinno byywykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanielqzadziemy z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkbw drewna, kamieni lub gruzu. Padiopowinno by wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata na nim jedrczwart, swej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekracza5 cm.

Badania podtea naturalnego i umocnionego wykéregodnie z PN-81/B-10736.

Studzienki betonoweelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiedryd®N-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

7.7. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie p@mrspowodowa uszkodzenia ufmnego

przewodu.

Do zasypu naley uzywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawigegch kamieni oraz torfu i

pozostatéci materiatdbw budowlanych wg PN-86/B-02480 ,,Grubtydowlane”.

Zabrania g stosowania na obsypki i podsypki ruegmw gryséw tamanych i mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gmngpoistych takich jak glina i ity z

domieszkami organicznymi.

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopwsnez bez uprzedniego rozmemia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej lub projektowanej drodze o nawierzchni

ulepszonej i trudnii osigniecia wskanika zagszczenia gruntu rownego 100% rgleasgpic

gorm warstwe zasypki podbudowvdrogowy.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prayej metody

zag:szczania przy zachowaniu wymagaotyczicych zagszczania gruntéw zgodnie z wymogami

PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne, Drogi samochoddiygmagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza sv trzech etapach:

ETAP | - pierwsz warstwe ukladamy do wysokai ,h": 0,5d < h < 0,7d, gdzie ,d” tosrednica
rurociggu; warstw te zag:szczamy ubijakiem; dragwarstwe uktadamy i zagszczamy
podobnie jak pierwszdo poziomu min. 30cm powrgj krawedzi rur, a pod jezdniami
az do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jestypywanie mechaniczne; stapie
Zgeszczenia powinien wynasiD=95%-+100% w standardowej skali Proctora;

ETAP Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwanemai o grubdci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym, z jednoczesnym e¢gagzeniem mechanicznym gruntu
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wickszym lub réownym 95% w standardowej skali Proctorademontaem
zabezpieczenigcian wykopu; sprawdzenie zgggczenia co 50m.
Zasypywanie nalgy wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczag o
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpigczne
W/w warunki naley zastosowarowniez przy zasypie studzienek.
Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prayej metody
zagszczania przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczania gruntdw okéenych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie y@sv" i zgodnie z wymogami BN-72/8932-
01 dla drég o ruchu etkim i bardzo agzkim.
Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbiegajdo
standardowych, natg zwroci sie do projektanta o wytyczne posadowienia podziemiystalacii.

7.8. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody podziemnych instalacji najauktada& zgodnie z wymaganiami producenta rur, armatury.
Technologia uktadania przewodow powinna zapéwmirzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

Spadek przewodu nalg kontrolowa& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdupcych sé¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore gmstgnowé np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu uglsprawdzté, czy nie ma one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Panagry naley starannie oczgi¢, zwracajc
szczegOlp uwag na kotnierze i bose kae rur. Rury uszkodzone najeusuryé¢ i zmagazynowa
poza stref montaows.

Rury naley opuszcz& do wykopu powoli i ostrinie, mechanicznie za ponypdrazkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu

Opuszczenie odcinkow przewodéw do wykopu powinn@é pyowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podi®. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur riglewroci szczegola uwag

na to, aby nie dogui¢ do uszkodzenia powtoki zewtnznej.

Kazda rura powinna ldyutozona zgodnie z projektowanymigdnymi i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegé do podit@a na catej swej diugoi. Dla wykonania zjczy przewodow nals
wykona: w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

Wymiary gniazd naley dostosowéado srednicy i rodzaju ziczy.

Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewadoadocggowego nie
moze przekraczadla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm a diagiatych 5 cm.

Rd&znice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjgktowej nie mog

w zadnym punkcie przewodow z tworzyw sztucznych praekg +5 cm dla pozostatych
przewodow * 2cm i nie magpowodowg na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkasy powinno b§ dokonane przy
zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednigti& zagecia lub poprzez gcie rur na zimno
zgodnie wytycznymi producenta rur.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&lnprzy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury nglevykona& zgodnie z zaleceniami producenta
armatury.

Do pohczenr kotnierzowych nalgy stosowa sruby stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
zabezpieczonych ¢ma termokurczliva. Sruby dokeca kluczem dynamometrycznym zgodnie z
instrukcp producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nmiegnionym obudow@aptytami stabilizugcymi

Z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grub. 20cm.
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8. PODZIEMNA INSTALACJA CIEPLNA

8.1. MIEJSCE WIACZENIA.

Projektowana podziemna instalacja cieplna zasikedzie w energi cieply budynek gtéwny
terminala z kottowni olejowej, zlokalizowanej w addnym o 50m budynku wiaty techniczne;.
Projektowana instalacja cieplna zostanie wprowadzibm pomieszczenia nr 0.13 ,Wod.-kan.”, w
ktorym umieszczono przewdd hydrauliczny, odmulansgtalacyjny, rozdzielacze z zespotami
pompowymi i mieszaczami oraz naczynie wzbiorcze.

8.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ.

Podziempy instalacg cieplmy zaprojektowano z podwadjnych rur preizolowanych zvzakompletem
wyposaenia stosowanego w tym systemie.

Zaprojektowano podwadjne rury stalowe czarne zedstatowy grubdcia izolacji, z przewodami
alarmowymi (system impulsowy).

Zakressrednic:
POJEDYNCZA RURA RURA OSEONOWA
PRZEWODOWA STALOWA OBU RUR
PRZEWODOWYCH

srednica srednica srednica zewretrzna

SYMBOL

DN Dz | Dzp
[mm] [mm] [mm]
150 168,3 450 I-R150+150/450

nominalna zewnretrzna

W celu zabezpieczenia sieci przed mechanicznymaoaaniem w czasie robot ziemnych rigle
ok. 30cm nad ruroggiem, utay¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyin

taczenie przewodow stalowych przez spawanie gazowsgeza naley koniecznie ukosowa
Spawanie wykonywaprzy pomocy centrownika (osiowe potenie). Zdcza naley kontrolowa
metod, radiograficza, w wypadku gdy spaw oka st wadliwy naley wycig¢ cal stret wptywu
temperatury (po okoto 10 cm po obu stronach spavitscza termokurczliwe naky wykona
zgodnie z instrukgj montau producenta. Po ostygaiu mufy naley podda& prébie cénieniowej.
Préke wykonuje s¢ przy pomocy powietrza o &iieniu 0,2 bara, wttoczonego do gtz i wody
mydlanej rozpylonej na mufie. Brak baniek mydlangamalg prawidtowego montau.

Wejscia instalacji do budynkoéw natg wykona jako gazoszczelne.
Rysunek pogldowy prze§cia rurocggiem przezciare:

: : [ [ [
| piarscien przejscia | | T e
| | przez Soiane zaprawa T T [| pierscien przejscia
cementowa 1:3 I przer dciane
' - 'I..f
It 0
[ [——]]
tasma smama - .
zaprawa I I | | |
cementowa 1:3 | | |
I I
l_€ 25 cm_l |_> 25 nm__l
PROJEKT PORT LOTNICZY W SZYMANACH - PODZIEMNE INSTALACIJE SANITARNE - strona
WYKONAWCZY FA/2/13

13



8.3. KOMPENSACJA WYDtWZEN.

W celu skompensowania wydieh termicznych podziemninstalacg cieplrg zaprojektowano w
uktadzie samokompenggym st w ksztalcie litery ,Z”.

W celu zmniejszenia wptywu kontrakcji gruntu nadwh naley zastosowastret kompensacji, tj.
poszerzenie wykopu przy kolanie na odlg§i,15m od zewgtrznej powierzchni rury i na diugoi
1,3m od kolana. W obszarze strefy kompensacjesagenie podsypki i zasypki ruregu nie
maoze by wigksze ni:

- max.98 dla wskanika r&znoziarnistéci <4;

- max.98 dla wskanika r&znoziarnistéci <.8.

1Ponadto materiat musi bypozbawiony gliny i kamiengrednica ziaren powinna wynésd~8mm
(dopuszcza simax. 15% &20mm).

8.4. SYSTEM ALARMOWY

System alarmowy (impulsowy) nalewykona wg zastosowanej technologii.

W sktad systemu alarmowego wchaddwa nieizolowane przewody sygnalizacyjno-alarmowe,
umieszczone w piance poliuretanowej, rownolegleuty przewodowe;j.

taczenie przewoddw przez lutowaniggczy¢ nalezy przewody jednego rodzaju: drut miedziany z
drutem miedzianym, drut miedziany ocynowany z druteiedzianym ocynowanym.

Przewidziano madiwos¢ podhczenia lokalizatora usterek w budynku gtéwnym terata.

Na wegciu instalacji do budynku wiaty technicznej nglena kadym przewodzie zamontowa
puszk polgczeniowy pojedyncz z uziemieniem do pogitzenia lokalizatora usterek, z wkorg do
puszki przyhczeniowej kacoéwky zerupca, zastosowa kable koncentryczne o diugm L=5m,
ktore shig do pohczenia lokalizatora usterek i detektora z puszkaoijczeniowymi, a kadcowki
gwintowane do podtzenia lokalizatora usterek i detektora powinnyjdoaa sie ha wysokeci
ok.1,2m od posadzki.

W miejscach wyj¢ systemu alarmowego z rur preizolowanych do rdostgch naley przyspawa
uziemienia. Uziemienia powinny byrzyspawane w czasie spawania rur stalowych.

8.5. WYTYCZNE BUDOWLANE
Przy przejciu w poprzek parkingu zwkszono przykrycie przewoddéw do ok. 1,0m i dodatkowo
zabezpieczono przgje stalovg rurg ostonowy.

9. PODZIEMNA INSTALACJA WODY LODOWEJ

9.1. MIEJSCE WIACZENIA.

Projektowana podziemna instalacja wody lodowejlaadbedzie klimakonwektory w budynku
gtébwnym terminala z wytwornicy wody lodowej, zlokalwanej pomgdzy budynkami terminala i
wiaty technicznej.

Projektowana instalacja wody lodowej zostanie w@dzona do pomieszczenia nr 0.13 ,Wod.-
kan.”, w ktorym umieszczono naczynie wzbiorcze zpierzajce wewrtrzng instalacg wody
lodowej, zasilajcag klimakonwektory.

9.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODY LODOWEJ.

Podziemn instalacg wody lodowej zaprojektowano z podwojnych rur poéimvanych wraz z
kompletem wyposeenia stosowanego w tym systemie.

Zaprojektowano podwadjne rury stalowe czarne zedstatowg grubdccia izolacji, z przewodami
alarmowymi (system impulsowy).
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Zakressrednic:
POJEDYNCZA RURA RURA OSt ONOWA
PRZEWODOWA STALOWA OBU RUR
PRZEWODOWYCH

srednica srednica srednica zewretrzna

nominalna zewrgtrzna |
DN Dz ‘ Dzp
[mm] [mm] [mm]
150 168,3 450 [-R150+150/450

W celu zabezpieczenia sieci przed mechanicznymagzaniem w czasie robét ziemnych rgle
ok. 30cm nad ruroggiem, ut@y¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjn

Laczenie przewodow stalowych przez spawanie gazowsgezd naley koniecznie ukosowa
Spawanie wykonywaprzy pomocy centrownika (osiowe potenie). Zdcza naley kontrolowa
metod, radiograficza, w wypadku gdy spaw oka st wadliwy naley wycig¢ cab stret wptywu
temperatury (po okoto 10 cm po obu stronach spavitscza termokurczliwe naky wykona
zgodnie z instrukgj montau producenta. Po ostygeiu mufy naley podda probie cénieniowej.
Préke wykonuje s¢ przy pomocy powietrza o @iieniu 0,2 bara, wttoczonego do ¢z i wody
mydlanej rozpylonej na mufie. Brak baniek mydlangamalg prawidtowego montau.

Wejscia instalacji do budynkéw natg wykona jako gazoszczelne.
Rysunek pogldowy prze§cia rurocggiem przezciare — zgodnie z pkt.9.2

9.3. SYSTEM ALARMOWY

System alarmowy (impulsowy) nalewykona wg zastosowanej technologii.

W skiad systemu alarmowego wch@ddwa nieizolowane przewody sygnalizacyjno-alarmowe,
umieszczone w piance poliuretanowej, rownoleglewip przewodowej.

taczenie przewodow przez lutowaniegdzy¢ nalery przewody jednego rodzaju: drut miedziany z
drutem miedzianym, drut miedziany ocynowany z druteiedzianym ocynowanym.

Przewidziano mdiwos¢ podhczenia lokalizatora usterek w budynku gtownym teraia.

Na wegciu instalacji do budynku wiaty technicznej nglena kadym przewodzie zamontowa
puszk polaczeniowy pojedyncz z uziemieniem do pogitzenia lokalizatora usterek, z wkorg do
puszki przyhczeniowej kacowka zerupca, zastosowa kable koncentryczne o diugm L=5m,
ktore stizg do pohczenia lokalizatora usterek i detektora z puszkaokjczeniowymi, a kacowki
gwintowane do podtzenia lokalizatora usterek i detektora powinnyjdoac sie ha wysokeci
ok.1,2m od posadzki. W miejscach wéjsystemu alarmowego z rur preizolowanych do rur
stalowych nalgy przyspawa uziemienia. Uziemienia powinny &yrzyspawane w czasie spawania
rur stalowych.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH DLA
PODZIEMNYVH INSTALACJI: CIEPLNEJ | WODY LODOWEJ.

10.1.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©przewodu powinna ldyoznaczona w terenie przez gegdet

Z uprawnieniami.

10.1.2.0DSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Rozlwznienie gruntu i wydobycie na powierzchmozluznionego gruntu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Generalnego Wykorgawc
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10.1.3.ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca ma obowrzek dostosow@ sposob prowadzenia robot ziemnych bezedgle do
faktycznej geologii terenu i projektu geologii.

Wykopy pod sié nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarparacznie zgodnie z norgn
wg PN-B-10736.

Wykop pod sié naleey rozpoca¢ od najniszego punktu (zgodnie z grafieznczescia
dokumentaciji) i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnient@liwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opad@raz odwodnienie wykopow
nawodnionych.

Wydobywar ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Przefcie ma by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Grunt rodzimy nie nadagy sk do zagszczenia wywigc.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i s&gich sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpwu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.

Spéd wykopu naley pozostawd 0 poziomie wyszym od rzdnej projektowanej

0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodmon okoto 20 cm. Wykopy natg wykona&
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. &lmghie wykopu do projektowanejddnej naley
wykona: bezpdgrednio przed utkeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu krzyjace se lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewoiajch eksploatag)

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny byvykonane z chwi osigniccia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem sieci ustalonym

w dokumentacji technicznej.

W miejscach wykonywania pgdzeh wykop naley odpowiednio poszerzy pogkbic.

Rozluwznienie gruntu wykonyw@ r¢cznie za pomag topat i oskardéw. Rozfumiony grunt
wydobywa s¢ na powierzchniterenu przez przerzucanie nad kgewig wykopu.

Dno wykopu ma b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginaojektowej.

Na odcinku wysipienia wod gruntowych, gogn czs¢ wykopu ze skarpami nalg wykona w
gruncie suchym, natomiastgsz nawodniog o $cianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.
Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymicaae wykonywa: krotkie
odcinki przewodow. Wymagany jest bezwadjlie nadzér geotechniczny.

10.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zam@egi bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonanych robat.
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Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpor natg unikat wstrzasoéw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagemnych wyjmuje si po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mena prowadzi rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

10.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
Zakres robot odwadniggych naley dostosowado rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2md szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopdw na czas budowy podzieimmystalacji. Przy budowie podziemnych
instalacji w zalenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresii,
mog wysiepowa nastpujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwe.
Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionychdni& wykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lubzwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda grungow warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie stodzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co ok.50 m, skl zostanie odpompowana poza zgsbbot.
Przy odwodnieniu poprzez depresgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow.

10.4. MATERIALY
Sprawdzenie materiatdw przewidzianych dayaia przy budowie sieci cieplnej z rur
preizolowanych polega na porownaniu ich cech z wganami okrélonymi w dokumentaciji
technicznej:
- posrednio na podstawie dokumentow ofegacych jakdé przewidzianych do wbudowania
materiatéw i porownanie ich cech z odpowiednimimami przedmiotowymi, a w przypadku
ich braku materiaty powinny miggwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie (powinny posiada aktualne atesty) oraz powinny dyzgodne z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentéw;
- bezpdrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne lub badania specjalistyczne.

10.5. PODtOZA

10.5.1.PODLOZE NATURALNE

Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtip

Z zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegdaopu.

Podtaze naturalne powinno unaliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

10.5.2.PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po probie szczekud
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanielqzadziemy z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkdbw drewna, kamieni lub gruzu. Padiopowinno by wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata na nim jedrczwart swej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza5 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego wykéregodnie z PN-81/B-10736.
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10.6. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie p@mrspowodowa uszkodzenia ufmnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierz przewodu poa/iwynosi co najmniej 0,1 m dla

rur preizolowanych.

Zasypanie sieci przeprowadza si trzech etapach:

ETAP | - wykonanie piaskowe] warstwy ochronnejyrpreizolowanej z wyczeniem odcinkéw
na zhczach; pierwsg warstwe obsypki piaskowe] ukladamy do poziomu osi
rurociggdw, zasypuyc przestrzenie madzy rurocggami, a nhasgpnie medzy
rurociggiem a wykopem; warsigvte zag:szczamy ubijakiem; dragwarstwe obsypki
piaskowej ukladamy i zagzczamy podobnie jak pierwszlo poziomu min. 10cm
powyzej krawedzi rurochgu; stopié zgeszczenia powinien wyndasilp=1,00-0,68
wartcici Proctora;

ETAP Il - po probie szczelsoi ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypo;
metoda wykonania warstwy ochronnej taka sama jhktapie;

ETAP Il - zasyp wykopu warstwami 0,2m-+0,3m gruntemdzimym lub piaskiem z jednoczesnym
zag:szczeniem i demontam zabezpieczenigian wykopu.

Materiatem zasypu - etap lll powinien dyrunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypawpmien by

zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdmym uwzgidnieniem wykopu pod
ztacza,zeby rura nie ulegta uszkodzeniu.

Mechaniczne urglzenia zagszczagce mog by¢ uzyte, gdy warstwa zasypowa na ruggiem

osiggnie wysoké¢ min. 0,2m

Zastosowane wibratory ptytowe powinny posiadacisk ptyty nie wgkszy niz 100+-150kPa.

Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prayej metody

zagszczania przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczania gruntdw okéenych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie y@sv" i zgodnie z wymogami BN-72/8932-

01 dla drég o ruchu etkim i bardzo agzkim.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbiegajdo

standardowych, natg zwréci siec do projektanta o wytyczne posadowienia podzienmmstplacii

cieplnej.

10.7. WYMAGANIA | BADANIA W ZAKRESIE BUDOWY SIECI CIEPLNEJ

10.7.1.ULOZENIE PRZEWODOW

Catas¢ robot wykoné zgodnie z instrukcjami montawymi producenta. Pgézenia rurocigow za

pomog spawania gazowego. Konteattacz spawania wykortametod, radiograficzi, stosugc sk

do wymogow PN-74/M-69772 (pmizenia kl. B). Ukladanie rur w wykopie, moatanuf

wykonywa® $cisle w/g instrukcji montaowych. Jakiekolwiek odspstwa od w/w instrukcji

niedozwolone.

Ogolne warunki montau:

* monta rurochggdw preizolowanych wykonuje sbezpdrednio w wykopie (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza snonta rurochgow poza wykopem);

e w przypadku montas rurocggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanyébvyt na
podktadach drewnianych o przekroju 10x10cm i rozs&+3m.;

e przed utgeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie nmajgktowanym poziomie,
nalezy na kace rur nasugt nasuwk;

» dopuszczalna odchytka nieosio$goodcinkOw rur w miejscu petézenia nie mge przekracza
3%

» dopuszcza giuktadanie rur gitych po tuku kotowym;
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» wszystkie padczenia rur i elementéw przewodowych riglevykona przez spawanie tukowe;
dopuszcza gispawanie gazowe rur przewodowych o g&gbécianki 3,2mm;

e podczas spawania gazowego wnglestosowda ostony chronjce izolacg termiczry i rure
ostonowg (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem plonagralnika;

e przed przysipieniem do spawania koe rury przewodowej powinny byoczyszczone z oleju
antykorozyjnego, przy ayciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikbw osdarannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (podgrzanaetoperatury 17% wydziela gaz tragcy —
pary izocyjanianow);

» zlagcza naley koniecznie ukosowa

* spawanie wykonyw@aprzy pomocy centrownika (osiowe potenie);

e zlgcza naley kontrolowa& metod radiograficzig, w wypadku gdy spaw oka st wadliwy
nalezy wycig¢ cab stret wplywu temperatury (po okoto 10 cm po obu stronsggawu);

e po wykonaniu pajczen spawanych i probie szczekwd przystpuje s¢ do wykonania paiczen
instalacji sygnalizacyjnej oraz wykonania ostony iZolacji termicznej uszczelniania
(hermetyzaciji) zespotu gtza zgodnie z instrukgvykonania i odbioru producenta rur;

« w przypadku konieczrégi przycicia rury preizolowanej natg usumé cze$¢ rury ostonowej i
izolacji termicznej. Gicie rury ostonowej wykortana catym obwodzie (uwajac na przewody
sygnalizacyjne) podgtem prostym do osi rury za pomgoiarcz ciernych.

10.7.2.ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZA

Rury, ksztattki, prefabrykaty i g¢za powinny by zabezpieczone zgodnie z dokumergagth
izolacja powinna stanowijednoliy powtokg, przylegagca do przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mi€ pecherzy powietrznych, odpryskow ¢kniec.

Ztagcza wykonane w wykopie powinny dyaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania
szczelnéci odcinka przewodu.

10.8. PROBY | KONTROLE

10.8.1.BADANIE SZCZELNOSCI

Proky szczelnéci przewoddw natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/M.-34031.

Z przeprowadzonej proby szczedoonalery spis& protokét, stwierdzay spetnienie wymaganych
warunkow.

10.8.2.PLUKANIE SIECI

Ptukanie sieci wykortazgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031.

Plukanie uznaje siza pozytywne, jeeli ilosé zanieczyszczenie przekracza 5 mg/dmPlukanie
wykona: mieszanig powietrzno-woda w/g metody podanej w biuletynie COBRTI INSTAL R¥.
3/1976 .

10.8.3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem powinna dbyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z PN-99/B-10405. Potwierdzeniem prawidiéovonvykonania poszczegolnych etapéw
budowy lgdg protokoty odbiorow cgsciowych tych etapow.

Kontrole zlagcz spawania wykorametod, radiograficzg, stosugc sk do wymogow PN-74/M-
69772 (padczenia kl. B).

10.9. WYTYCZNE MONTAZOWE

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Wykama i Odbioru
Producenta. Jakiekolwiek ogpstwa od wytycznych zawartych w Instrukcji WykoreniOdbioru
Producentasgniedozwolone.
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UWAGA: w przypadku u zycia rur innych producentéw (pod warunkiem zachowaia jakosci
I parametrow technicznych) nalgy stosow#& sie do wymagar wykonania i odbioru,
obowigzujacych w zastosowanym systemie.

11.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowprzedmiotowych instalacji natg przestrzegam in.:

Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2éneza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz.
110, stanowgcy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykicfginej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitedestie ustawy Dz.U. 21/1998 poz. 94 z
po&zniejszymi zmianami.

Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca4199 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
po&zniejszymi zmianami — jednolity tekst stangey zahcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopadl0 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U2K3/2010 poz.1623, z pdiejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegziva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003
p0z.1650, z p&niejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzN¥ 108/2008 poz.
690, Dz.U. Nr 173/2011 poz. 1034.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgitz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawm psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
287.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiecstwa

I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczdzenr technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 11& pb263.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sypearodzajow urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 102%
poézniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyzh U. Nr 47 poz. 401.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€@4 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyuch
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapefvnpracownikom zapoznanie ¢siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym z®anym z
wykonywanymi czynng§ciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wystpic
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
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- ocerg ryzyka zawodowego, wygiujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegainie niebezpiecznych;

- spos6b prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalgy zwréci szczegdélp uwag: na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzghieniem wiaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, azéakzywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzie ochronnej oraz zabezpiedze@a twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdnic wiasciwe zabezpieczenia zywane z ochranp. pe oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpiecZstwa prowadzenia prac w paohli elementow innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Pracownicy wykonujcy prace przy monfa instalacji musz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie gfmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczoyah napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyyciu odpowiedniego speiu;

- rozeznanie w przebiegaych sieciach podziemnych vgssedztwie projektowanego pragkza
cieplnego;

- w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;

- urzadzenie przég i przejazdow zapewnigjych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow cgciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedztwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyoh

stanowiskach robotniczych przeprowadzg gko szkolenie wspne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone & oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw sakial

Szkolenia wsfpne ogolne — instrukta ogélny” — przechodg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pradejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w KodekBracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp ob@mwjgcymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktatanowiskowy” — powinien zapoznagva
pracownikOw z zagrgeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagreeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsaego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny lprzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikatuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegollne zagtenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrzenia
wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongrawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powigzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymnaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny olgla¢ czynndci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangvenej pracy, czyndo do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorm przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegzdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy
» niewlaciwa ogolna organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga
- niewtaciwe polecenia przekonych;
- brak nadzoruy;
- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odsstw od zasad bezpiedmtwa pracy;
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigsteva i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaridmbez bada lekarskich;
* niewl&ciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia,
- braksrodkdéw ochrony indywidualnej lub niewgieiwy ich dobor.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewl&ciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia,
- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zageen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotuserwacii lub napraw;
* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zgstzych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
* wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i higieny pracy;

- dba& o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodige z
przeznaczeniem;

- organizowad, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymnnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawndc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodny@zeznaczeniem.

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego, wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;,

» wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymafi@HP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

* wykazu prac wymagagych szczegélnej sprawsm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pog¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby pracwarunkach szczegolnego
zagraenia dla zdrowia zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zadazapobiegajcych zagraeniom bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia,;

- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gidwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaglyich takich zagrien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
* 0soba posiadaga uprawnienia budowlane we wdavym zakresie kieryca bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobawany jest kadorazowo:
- udzieli instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy miejsca robot a szczegolnie wykopy przed ¢lusin 0séb trzecich;
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* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanagyy
» czlonkowie zespotu pracownikévg gobownzani:
- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiéshtwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;
- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprgt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowa na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyaleqwnikow i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadzikt
- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.
Przed przysipieniem do wykonywania prac naje
* przygotowa miejsce pracy;
e zastosow& wymagane zabezpieczenia;
» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatedsci od potrzeb;
e 0znaczy miejsca pracy i wywieéiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
» przeszkok pracownikow (j. w.);
* pouczy pracownikdéw zespotu o warunkach pracy oraz zagiach w gsiedztwie miejsca
pracy.
Przy wykonywaniu prac natg stosowd nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza steggbbot jest zabronione;
» Kkorzystanie ze spetu ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kieragy zespotem jest zobogaany:
e zapewnd usunecie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qgoiajdziata w
celu usunjcia tego zagrenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa uytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysipujacymi zagraeniami np. upadek
Z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania tymi
srodkami.

Na budowie powinien @ywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i numery
telefondw: najbliszego punktu lekarskiego, najidze] stray pazarnej, posterunku policji.
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kieflowndowy jest obowizany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.
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12. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie prace wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

2. W czasie robot przestrzegeozporadzenia w sprawie bezpieadmwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriavych.

3. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muppsiadéd atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simontau urzdzen, ktére nie posiadajaktualnych atestow
W momencie montau.

4. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza si
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stedndgarametrow ueglzen.

5. Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw teckhmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z péiejszymi zmianami.

6. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i vgany posiadd wymagane
przepisami atesty.

7. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mi€
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

8. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &loego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej wetawego Pastwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

9. Calas¢ robot powinna b§ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabpujacymi
przepisami i normami.

PROJEKTANT : mgr in z. Stawomir Dominiczak

SPRAWDZAJACY : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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