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35.  Zgodnie z Zalacznikiem nr 1.1C do SIWZ Zamawiajacy oczekuje dostarczenie urzadzenia
RTG do kontroli bezpieczenstwa. Prosimy o wyjasnienie jaki jest oczekiwany czas podtrzymania
UPSa przewidzianego dla urzadzenia RTG.

Odpowied? Zamawiajgcego

bez wymagan

36.  Zgodnie z Zalacznikiem nr 1.1C do SIWZ Zamawiajacy oczekuje dostarczenie urzadzenia
RTG do kontroli bezpieczenstwa. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dysponuje
wystraczajagcym zapasem wolnego miejsca w celu montazu urzadzen oraz ze w pomieszczenia
gdzie zlokalizowany bedzie punkt kontroli bezpieczenstw nie wymagajg remontu.

Odpowied? Zamawiajgcego

potwierdzamy

37.  Zgodnie z Zalacznikiem nr 1.1C do SIWZ Zamawiajacy oczekuje dostarczenie urzadzenia
kontroli radiometrycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy dostarczy¢ jedno
urzadzenie kontroli radiometryczne;j.

Odpowied? Zamawiajgcego

Potwierdzamy 1 bramka

38.  Zgodnie z Zatacznikiem nr 1.1C do SIWZ Zamawiajacy oczekuje dostarczenie urzgdzenia
kontroli radiometrycznej. Prosimy o wyjasnienie, jaka bedzie szerokos¢ strefy ktérg stacjonarny
monitor promieniowania bgdzie zabezpieczal.

Odpowied? Zamawiajgcego

zgodnie ze SIWZ

39.  Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1.1C do SIWZ Zamawiajacy oczekuje zapewnienie szkolenia dla

minimum 6 operatorow oraz 2 pracownikéw obstugi technicznej. Prosimy o potwierdzenie, ze
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szkolenie moze odby¢ na terenie Zamawiajgcego. Jesli nie, to kto bedzie ponosit koszty transportu,
zakwaterowania, diet.

Odpowied? Zamawiajgcego

Wymagania minimalne zawarte s3 w pkt 3 zalacznika 1.1 B, Zamawiajgcy oczekuje systemu
operacyjnego z mozliwoscig obstugi co najmniej 32 rdzeni procesora, co najmniej 1 GB pamieci
RAM i co najmniej 500 GB miejsca na dysku twardym, urzadzenie graficzne direct X10.

40.  Prosimy o potwierdzenie, Ze pomieszczenia w ktorym majg znalez¢é sie urzadzenia Punktu
Kontroli Bezpieczenstwa sg do tego przygotowane.

Odpowied? Zamawiajgcego

potwierdzamy

41.  Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania 1.1 zamawiajgcy oczekuje dostarczenie
jednego urzadzenia RTG, jednego wykrywacza matali oraz jednej bramki radiometryczne;.
Odpowied? Zamawiajgcego

Potwierdzamy

42.  Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.1B do SIWZ w ramach zadania nalezy wybudowaé system
kontroli dostgpu w bud. Nr 1, 2, 3, 5, i 8 bez okablowania. Prosimy o przekazanie materialow
dotyczacych budynku numer 5 poniewaz na stronie Zamawiajgcego brak takich materiatow.
Odpowied? Zamawiajqcego

Umieszczono w dniu 05.03.2015 r. na ftp

43.  Prosimy o podanie lokalizacji kamer obrotowych oraz statopozycyjnych. W przekazanych
materiatach brak takich informacji.
Odpowied? Zamawiajqcego

zgodnie z SIWZ rys nr 14 i opis.
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44.  Prosimy o podanie parametréw modulow analizy obrazu istniejacego lub realizowanego w
ramach innych postepowan systemu CCTV.
Odpowied? Zamawiajgcego

nie dotyczy tego postepowania

45.  Prosimy o podanie sposobu wymiany danych systemu CCTV. Czy moduty analizy obrazu
.korzystaja ze specjalnego protokolu komunikacyjnego badz sg zamkniete.

Odpowied; Zamawiajgcego

Nie

46.  Prosimy o podanie obszaru jaki bedzie objety system CCTV w zakresie ochrony obwodowej
z wykorzystanie kamer obrotowych i statopozycyjnych.
Odpowied; Zamawiajgcego

zgodnie ze SIWZ ogrodzenie plus teren przy budynkach 1,2,3,5,8,9,11

47.  Prosimy o wyjasnienie na jakim poziomie system CCTV ma zosta¢ zintegrowany z innymi
systemami. Czy wykrycie intruza konczy si¢ skierowaniem kamery na obszar zagrozony, czy moze
polaczony bedzie z systemem alarmowym co zapewni np. wiaczenie syren lub powiadomienie
stuzb.
Odpowied? Zamawiajgcego

CCTV ma by¢ zintegrowany z systemem ochrony obwodowej. Wymagania w SIWZ m. in.

Autom nakierowanie na miejsce zdarzenia dla doktadnosci identyfikacji max 50 m.

48.  Na serwerze ftp udostgpnionym przez Zamawiajacego, w katalogu ,,Kontrola Dostepu”
istniejg rysunki na ktérych jest wskazana KD do poszczegélnych budynkéw. Prosimy o wyjasnienie
czy wykonawca ma si¢ odwotac tylko do tych zatozen.

Odpowied? Zamawiajgcego
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potwierdzamy

49.  Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach budowy systemu KD nalezy zastosowaé kontrole
obustronna, jesli tak prosimy o wskazanie miejsc w ktorych kontrola obustronna jest wymagana.
Odpowied? Zamawiajgcego

Jednostronna

50.  Prosimy o wyjasnienie ilu uzytkownikow bedzie obstugiwat system KD.
Odpowied? Zamawiajqcego
max 4000 -Zgodnie ze SIWZ

51.  Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga, aby system Kontroli Dostepu posiadat
oddzielne oprogramowanie do zarzadzania w celu dokonywania zmian z innego stanowiska
nadzoru lub uzyskiwac raporty.

Odpowied? Zamawiajgcego

Tak

52.  Czy system kontroli dostgpu realizowany w ramach zadania wymaga integracji z innymi
systemami czy moze pracowac jako system autonomiczny.
Odpowied? Zamawiajqcego

moze by¢ autonomiczny

53.  Prosimy o wyjasnienie jakie typu raportéw oczekuje Zamawiajacy w ramach budowy
systemu KD.

Odpowied; Zamawiajgcego

* rejestr przejse,

» rejestr przejs$¢ online, raport generowany w czasie rzeczywistym ze zdjeciami pracownikow,

* lokalizacje oséb,
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* ruch 0s6b po obiekcie,
* ilo$¢ 0s6b w strefach, graficzny raport online,
* stan urzadzen i alarméw, graficzny raport online,

« uprawnienia KD, wizualizacja uprawnien wybranych grup oséb.

54.  Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach budowy systemu CCTV Zamawiajgcy bedzie
wymagat takich funkcjonalnosci jak:

* Nakierowanie kamery podczas przytozenia niewtasciwej karty

* Proba sabotazu czytnika

* Wyswietlenie okna z danej kamery i wskazanie zdarzenia operatorowi

 Uruchomienie alarmu w przypadku przebywania oséb w strefie gdzie nikt nie powinien
przebywac oraz poinformowanie stuzb

* Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i weryfikacja wizualna osoby ktéra chce dotrze¢ w
wyznaczone miejsce

Odpowied? Zamawiajgcego

Nie dotyczy tego postepowania

55.  Prosimy po wyjasnienie czy w adaptowanych budynkach istniejg systemy CCTV. Jesli tak
prosimy o przekazanie planéw pomieszczen z wyszczegdlnieniem kamer oraz wyjasnienie czy takie
systemy nalezy zintegrowa¢ z realizowanym w ramach zadania system CCTV.

Odpowied? Zamawiajgcego

Nie istniejg

56.  Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje infrastrukturg (kanalizacja kablowa,
zasilanie, Swiatlowody, panele krosowe, switche) dla kamer stalopozycyjnych montowanych na
istniejagcych budynkach w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowied? Zamawiajgcego

brak infrastruktury
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57.  Czy urzadzenie ma by¢ kompatybilne z urzadzeniami dostarczanymi w postgpowaniu nr
WIM.431.2.2014 (,,Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego ,,Mazury” w
Szymanach wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budynkiem wiaty technicznej"), w ponizszym
zakresie:

- sposobu obstugi

- realizowanej komunikacji

- klasy czutosci

- realizowanych funkcjonalnosci m.in.: dwukierunkowej komunikacji umozliwiajgcej odczyt i
zmiang¢ nastaw parametrow.

Odpowied? Zamawiajgcego

Brak informacji o jakie urzadzenia chodzi

58.  Czy urzadzenie ma by¢ zintegrowane wraz z urzgdzeniami i oprogramowaniem
dostarczanymi w postgpowaniu nr WIM.431.2.2014, ktére to urzgdzenia maja byé zdalnie
zarzgdzane (przez stosowne oprogramowanie do zdalnego systemu nadzoru) w centralnym punkcie

monitorowania punktéw pomiarowych?

Odpowied? Zamawiajgcego

Brak informacji o jakie urzadzenia chodzi

59.  Czy urzadzenie ma by¢ wyposazone w kamerg IP, ktora bedzie zarzgdzana przez centralny
punkt monitorowania punktéw kontrolnych wymagany w postepowaniu nr WIM.431.2.2014?
Odpowied; Zamawiajgcego

Brak informacji o jakie urzadzenia chodzi
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60.  Czy urzadzenie ma pracowa¢ w warunkach wewnetrznych czy zewnetrznych?
Odpowied? Zamawiajgcego

Brak informacji o jakie urzadzenia chodzi

61.  Prosimy o precyzyjne wskazanie miejsca instalacji urzadzenia i kamery IP (jezeli bedzie
wymagana).
Odpowied? Zamawiajgcego

Nie dotyczy tego postepowania

62.  Jakiego punktu kontroli bedzie dotyczyta dostawa urzadzenia (ruch pieszy, bagaz)?
Odpowied? Zamawiajgcego

Ruch pieszy- personel

63.  Czy szeroko$¢ strefy miesci si¢ w zakresach 3 m (ruch pieszy) lub 6 m (pojazdy)
zalecanych przez Migdzynarodowa Agencje Energii Atomowej w Wiedniu?
Odpowied? Zamawiajgcego

Mniejsza od 3 m

64. W rozdziale IV tresci SIWZ oraz § 5 wzorze umowy Zamawiajgcy zapisat:

CZESC I: do 31 sierpnia 2015 r., z tym ze:

a. ZADANIE 1 — w terminie do dnia 1 sierpnia 2015 r.

b. ZADANIE 2 — w terminie do dnia 1 czerwca 2015 r.

c. ZADANIE 3 —do dnia 31 sierpnia 2015 r.

CZESC II: do 30 czerwca 2015 r.

Prosimy o zmian¢ powyzszych zapiséw tresci SIWZ oraz wzoru umowy jako niezgodnych z
dotychczasowa linig orzecznictwa KIO i wprowadzenie we Wzorze Umowy zapiséw okreslajacych

termin wykonania prac w dniach kalendarzowych, tygodniach lub miesigcach od dnia podpisania
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umowy lub od dnia wykonania dokumentacji.

We Wzorze Umowy okreslili Pafistwo konkretna dat¢ zakorczenia prac i wykonania umowy,
obarczajac wykonawce karami umownymi za op6znienie, nie uzalezniajac zakonczenia od
konkretnego terminu rozpoczecia robot.

Majac na wzgledzie fakt, ze nie jest mozliwe ustalenie, kiedy zostanie podpisana Umowa po
przeprowadzeniu postgpowania, na co wptyw maja mozliwe odwotania, wezwania wykonawcow do
wyjasnien oraz uzupeinienia, wezwania w sprawie razaco niskiej ceny, a takze czas niezbedny dla
Zamawiajgcego do oceny niewiadomej liczby ofert, ktdre zostang ztozone w postepowaniu - takie
dziatanie jest niedopuszczalne. Zamawiajacy uwzglednit opracowanie i wykonanie dokumentacji w
miesigcach w pkt: 1) — 3), dlatego niezrozumiate jest zastosowanie innych kryteriéw w pozostatych
pozycjach.

Wskazujemy zatem, iz taki spos6b ustalania terminéw naraza w sposob bezposredni wykonawce, z
ktérym podpiszg Panstwo umowe na szkodg, ktéra spowodowana moze by¢ niedotrzymaniem
terminéw umownych (karg umowng), podczas gdy sktadajgc oferte Wykonawca, ani tez
Zamawiajgcy, nie ma mozliwosci precyzyjnego okreslenia czasu jaki bedzie mial na realizacje
Zamoéwienia.

Podnoszone tu kwestie znalazty swoje odzwierciedlenie w licznym i jednoznacznym orzecznictwie
Krajowej Izby Odwotawczej, a wezesniej Zespotu Arbitréw przy Prezesie UZP, zgodnie z ktérym
naruszenia przepisow PZP o ktérych mowa w pismie majg wplyw na waznos¢ zawieranej z
wykonawcg Umowy. Przyktadowo w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 24.07.2008 r.
dotyczacym podobnej sytuacji (sygn. Akt: KIO/UZP 707/08) ,,Izba podzielita stanowisko
Odwotujgcego, ze wskazanie na etapie postegpowania przetargowego konkretnej daty 19.10.2008 r.
rozpoczgcia ustugi nie daje pewnosci, ze przed tym terminem zostanie dokonany wyboér oferty i
zawarta umowa z wykonawcg, umozliwiajaca rozpoczecie ustugi w wymienionej dacie. (...) Z tych
wzgledow sklad orzekajacy Izby nakazat dokonanie modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5 1 1.6.1 oraz
w rozdziale VII SIWZ i w odnosnych postanowieniach wzoru umowy, przez ostatecznie
rozpoczgcia $wiadczenia ushugi w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.”’

Podobne uzasadnienie zawarto w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP
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1123/10) ,,W przypadku zbyt pdZnego zakonczenia postepowania, a precyzyjny termin jego
zakonczenia nie jest mozliwy do przewidzenia, chociazby ze wzgledu na wnoszenie srodkow
ochrony prawnej, moze si¢ okazac, ze planowane do sporzadzenia ceny ofertowej czynniki zbyt
dalece zmieniajg si¢ i Swiadczenie przedmiotu zamdéwienia stanie si¢ nieoptacalne dla wykonawcy.
W zwigzku z tym, przewidujgcy wykonawca bedzie musiat zwigkszy¢ koszty obliczane do oferty,
co moze wplyna¢ na brak konkurencyjnosci jego oferty w stosunku do ustugodawcy obecnie
swiadczacego zamawiang ustuge’’. Wreszcie na szczegdlng uwage zastuguja tezy dotyczace
wadliwosci wyznaczenia terminu kalendarzowego skutkujacego koniecznoscig uniewaznienia
postepowania postawione np. wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 9 lutego 2010 roku (sygn.
akt KIO/UZP 54/10).Z powotanych wyzej wzgledow wnosimy o dokonanie niezbednej modyfikacji
we Wzorze Umowy, przez wskazanie w liczbie dni kalendarzowych od daty podpisania umowy lub
daty wykonania dokumentacji, bez wskazania konkretnej daty terminu zakonczenia prac oraz
wykonania umowy, a takze uwzglednienie terminéw wyznaczonych w umowie na zgtoszenia i
odbiorcy.

Odpowied? Zamawiajgcego

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

65.  Czy Zamawiajacy moze obnizy¢ warto$¢ ubezpieczenia OC wymaganego podczas sktadania
oferty do 1 500 000,00 zl na etapie sktadania ofert. Z kolei ubezpieczenie o wartosci 3 000 000,00
zl Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy. Prosba Wykonawcy spowodowana jest tym,
iz Wykonawca nie posiadajacy ubezpieczenia w wymaganej wysokosci zmuszony jest do
poniesienia dodatkowych kosztéw poprzez dobranie odpowiedniego ubezpieczenia. Prosimy o
uwzglednienie prosby Wykonawcy ,

Odpowied? Zamawiajgcego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

66. Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dokonanie dodatkowego zapisu w § 2 ust. 4 wzoru

umowy, iz w przypadku przedtuzajgcych si¢ procedur akceptacji projektu techniczno-instalacyjnego

‘92{—\4—/7
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oraz harmonogramu prac, termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie adekwatnie
przedtuzony o czas, ktory to zatwierdzenie dokumentacji si¢ przedtuzyt. Brak tego zapisu we
wspomnianym § powoduje czynnosci dzialajace na niekorzy$¢ Wykonawcy, dlatego tez
wnioskujemy o dodatkowy zapis.

Odpowied? Zamawiajqcego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

67.  Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dokonanie dodatkowego zapisu w § 2 ust. 4
wzoru umowy, o przedtuzenie Wykonawcy terminu do uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa
w w/w § do 5 dni roboczych.
Odpowied? Zamawiajqcego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

68.  Zwracamy si¢ z prosba o przedstawienie Zamawiajagcemu wzoru nalepki unijnej, ktora
wymaga Zamawiajacy w § 2 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowied? Zamawiajqcego

Zamawiajacy wymaga spelnienia w tym zakresie wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WIM
2007 - 2013 . Wzdr w zalgczeniu

69.  Prosimy o okreslenie w jakim czasie Zamawiajacy dokona akceptacji powierzonej przez
Wykonawece realizacji jakiejkolwiek czgsci zamowienia podwykonawcy, o ktorej mowa w § 6 ust. 5
WZOru umowy?

Odpowied? Zamawiajqcego

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wzoru umowy dokona akceptacji lub zglosi

zastrzezenia do umowy podwykonawczej



