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Warmia i Mazury
Sp. z 0.0.

1. Dane wyjsciowe

Inwestor: Warmia i Mazury Sp. z o. o.
Branza: Ogolnobudowlana. Drogowa. Elektroenergetyczna. Sanitarna
Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy

~Budowa dwéch hangaréw do celéow okololotniskowych wraz z
Temat: niezbedna infrastruktura techniczna” na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-
Mazury w Szymanach.

o Szymany, gm. Szczytno, dz. nr geodez. 463/37 obr. 28
Lolalizacje: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach
Autor: mgr inz. arch. Agnieszka Laguna-Pawelec
upr. bud nr 10/WMOKK/2013

2. Podstawa opracowania PFU

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Wizja w terenie,

Projekt powykonawczy pola wzlotow,
Normy i przepisy budowlane,

Normy i przepisy branzowe,

Przepisy i normy certyfikacji europejskiej.

3. Cel PFU

Celem niniejszego PFU jest przedstawienie wytycznych do projektowania dla
przedmiotu zamowienia, jakim jest sporzadzenie pelnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wielobranzowej dla inwestycji pn: ,Budowa dwdch hangaréw do celow
okotolotniskowych wraz z niezbedna infrastruktura techniczng”. Przedmiot zaméwienia
obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla wszystkich branz w zakresie
objetym inwestycja.

Ww. dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawiera¢ opracowania w zakresie
wszystkich branz wraz z wszystkimi uzgodnieniami umozliwiajace procedowanie uzyskania
pozwolenia na budowe, a nastepnie budowe ww. hangaru.

4. Informacje ogdlne nt. przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia stanowi peina dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
inwestycji pn.: ,Budowa dwéch hangaréw do celéw okotolotniskowych wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna” w nastepujgcych branzach:

e ARCHITEKTURA: Projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy opracowania w zakresie
budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu infrastruktury techniczne oraz budowy
dwéch hangaréw wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym odstepstwem pozarowym,
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Sp. z 0.0.

o ile bedzie wymagane. Projekt zagospodarowania terenu ma zawiera¢ wskazanie
lokalizacji hangaréw, piyt szczelnych oraz trasy przebiegu sieci i przylaczy oraz
wszelkich innych instalacji objetych projektem. Uwaga: Zamawiajgcy wskaze miejsce
wiaczenia

e KONSTRUKCY]N-BUDOWLANA: Projekt budowy dwéch hangaréw wg wytycznych
inwestora (dane podstawowe: wymiary: 20x25 m, wys. ok. 8,5 m w kalenicy, wys. do
okapu ok. 5,5,m, brama harmonijkowa 15x4,0 m - 1 szt, drzwi stalowe ewakuacyjne,
posadzka betonowa szczelna, odwodnienie liniowe) wraz z pomieszczeniami
technicznymi i socjalnymi oraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi (Inwestor nie
narzuca szczeg6élowych rozwiazan technicznych w tym zakresie, poza tym, ze jeden z
hangaréw ma by¢ przeno$ny, drugi stacjonarny)

e SANITARNA: rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu
podigczenia projektowanych hangaréw oraz budowa kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z nowo projektowanych i remontowanych ptyt i drég
kotowania wraz z odprowadzeniem do poletka rozsaczajacego

o ELEKTROENERGETYCZNA: rozbudowa istniejgcej infrastruktury w celu podiaczenia
hangaréw do istniejacej infrastruktury oraz budowa oswietlenia drogi kotowania
ROMEO, PAPA i plyty postojowej PPS3 i PPS4 $wiattami krawedziowymi oraz
oznakowaniem poziomym

e DROGOWA: remont istniejgcej ptyty postojowej PPS3 i PPS4, drogi kotowania ROMEO i
PAPA oraz drogi serwisowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z budowa
odwodnienia liniowego oraz budowa plyty szczelnej w celu lokalizacji zbiornikéw
paliwowych wraz z infrastruktura.

UWAGA: nowo opracowywany projekt nalezy zintegrowaé z projektem obecnie procedowanym
przez Zamawiajqcego pn.: ,Wyrdwnanie pasa drogi startowej” - Za mawiajgcy udostepni wszelkie
niezbedne materialy w tym zakresie.

5. Podstawa prawna

e Rozporzadzenie 139/2014 WE - wg niniejszego rozporzadzenia, zarzgdzajacy lotniskiem
powinien bezwzglednie dazy¢ do usuwania przeszkéd btniczych w granicach
dziatajacego portu.

e Zatgcznik Nr 14 do Konwencji o Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym - LOTNISKA
TOM 1 - Projektowanie i eksploatacja lotnisk - ICAO lipiec 2009, wraz z podrecznikiem
(DOC9157)

o Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia
29.11.2013 r. poz. 1409)

e ICAQ, Aerodrome Design Manual, Pavements 1983

e Ustawa z dnia 3. lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.11.2013 .
poz. 1393)

e Dokumentacja rejestracyjna lotmiska Olsztyn-Mazury.

6. Informacje nt. obszaru opracowania

6.1.Informacje ogdlne

Obszar objety opracowaniem to teren zlokalizowany w strefie airside (zastrzezonej)
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, gm. Szczytno, na terenie ktérego zlokalizowane
sg: droga startowa, drogi kotowania, serwisowe, drogi pozarowe, infrastruktura podziemna w
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Warmia i Mazury
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sieci kanalizacji kablowej elektroenergetycznej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, a takze
oznakowanie pionowe i poziome plaszczyzn ruchu samolotéw wraz z o$wietleniem.

Teren objety opracowaniem jest ptaski i poroéniety trawa. W bezposrednim
sgsiedztwie obszaru opracowania nie wystepujg zadrzewienia i zakrzewienia.

6.2.0pis stanu istniejacego

Teren, objety opracowaniem w catosci znajduje si¢ w granicach lotniska. Istniejaca
droga startowa (DS) dtugosci 2500 m, szeroko$ci 45 m, z poboczami szerokoéci 7,5 m z obu
stron jest wyposazona w o$wietlenie krawedzi, o$wietlenie progéw oraz oéwietlenie podejécia
zasadniczego ALPHA ATA CAT I oraz podej$cia pomocniczego - uktad uproszczony i wskazniki
PAPI na obu kierunkach. Lotnisko posiada 3 drogi kolowania: droga kotowania BRAVO (DKB)
szerokosci 23 m z poboczami obustronnymi szerokosci 7,5 m, droga kotowania PAPA (DKP)
szerokos$ci 18 m, droga kotowania ROMEO (DKR) szeroko$ci 11 m. Pozostate elementy
wyposazenia lotniska stanowia:

e drogi serwisowe
drogi pozarowe
sieci elektroenergetyczne i teletechniczne
sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej.

7. Dokumenty

7.1.Decyzja o lokalizacji celu publicznego - Zamawiajacy, dla przedmiotowej inwestycji, nie
dysponuje ww. decyzja. Po przekazaniu przez Wykonawce koncepcji bedzie ona w

procedowana i zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po jej wydaniu

7.2.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia - Zamawiajacy, dla
przedmiotowe]j inwestycji, nie dysponuje ww. decyzjg. Odpowiedni wniosek zostanie
ztozony do RDOS. Po wydaniu, decyzja zostanie niezwtocznie przekazana Wykonawcy.

7.3.Projekty powykonawcze inwestycji przeprowadzonych w latach 2013-2015, a
dotyczacych budowy pola wzlotéw, ktére Zamawiajacy udostepni do wgladu.

8. Zalaczniki do PFU

Zamawiajgcy, dla przedmiotowej inwestycji przedktada nastepujace zatgczniki:

e Zalgczniknr 1: orientacyjny zakres projektowy — Schemat-Koncepcja; jest jedynie
obrazowym przyktadem zakresu planowanych prac i nie stanowi
dokumentacji projektowej

e Zalgcznik nr 2: aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa dwg.

Ponadto, Zamawiajgcy informuje, ze umozliwi Wykonawcy dostep do posiadanych
projektéow wykonawczych i powykonawczych uprzednio prowadzonych inwestycji oraz
wszelkich innych informacji, ktére moga mie¢ wptyw na planowang inwestycje.

9. W ramach opracowania dokumentacji nalezy uzyskaé i wykonaé:

1) Weryfikacja danych wyjSciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego i w uzasadnionych przypadkach dostosowaé projekt tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU

2) Koncepcje projektowa podlegajacg uzgodnieniu z Zamawiajacym - 3 egz.
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Projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy wraz 1z informacjg, dotyczaca
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz analizg oddzialywania na dziatki sgsiednie - 5
egz. (w trakcie sporzadzania projektu, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
sieci zagospodarowania terenu, a w przypadku Kkolizji nalezy zaprojektowaé ich
przebudowe).
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdt dla kazdej branzy oddzielnie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zakresu robét
objetego ww. dokumentacja projektows - 2 egz.
Informacje¢ o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
Wykaz opracowan, rysunkéw i obliczen
Zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w tym:

¢ koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg, pdf, doc

e kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét w formacie ath oraz PDF.

10. Ponadto, wykonawce zobowiazuje sie do:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Pelnej wspélpracy z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania wnioskéw i uzyskania
odpowiednich dokumentéw od jednostek opiniujacych

Wzigcia pisemnej odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany (w zakresie projektowania)
oraz kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z Prawem
rzadzacym umowsg, a po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego -
do petnej wspétpracy na etapie procedowania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu
na budowe

Wykonane dokumentacji zgodnie z: Ustawg Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie, Normami i przepisami
obowigzujagcymi w budownictwie oraz zasadami wiedzy technicznej, Wytycznymi
Inwestora, a takZze: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r, nr 130, poz. 1389 z
poOZniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r, nr 202, poz. 2072 z pbéZniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. z 2012, poz. 462) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Zaprojektowania inwestycji z poszanowaniem wartos$ci krajobrazu i istniejgcej szaty
roslinne;j

Przekazania Zamawiajagcemu kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
okreslonej ilosci egzemplarzy. Zamawiajagcy wymaga, aby zamowione egzemplarze
dokumentacji nie réznity sie zawartoécig i kolejno$cia wpiecia dokumentéw. Inne
opracowania, ktére stanowig czes¢ sktadowa opracowanej dokumentacji, a ktére nie
wymagajg zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nalezy
wykona¢ réwniez w 4 egzemplarzach (wyjatek stanowia kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robét, ktére nalezy wykonac po 2 egzemplarze)

Przekazania Zamawiajgcemu dwoch wersji elektronicznych kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na ptycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna

powinna by¢ kolorowym skanem dokumentacji wersji papierowej egzemplarza z
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oryginatem uzgodnien, opinii i o§wiadczen, zapisanym w formacie PDF

7) Ziozenia o$wiadczenia przez Wykonawce, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami,
ze zostaje wydana w stanie pelnym, kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

8) Zitozenia o$wiadczenie przez Wykonawce, Ze przekazana wersja elektroniczna
dokumentacji jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji
papierowej

9) Odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartoS¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel dla ktérego zostala
opracowana, a w szczegélnoSci odpowiada za rozwigzanie projektu niezgodnie z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych

10) Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystkie wady i braki zauwazone podczas
sprawdzania dokumentacji po jej przekazaniu Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie
usuwat na pisemne wezwanie Zamawiajacego. Ponadto wszystkie wady i braki w trakcie
realizacji inwestycji z inicjatywy wiasnej badZ na zadanie Zamawiajacego, w tym tez
okresie bedzie ja uzupelniat i modyfikowat. Czynnosci o ktérych mowa wyzej
Wykonawca bedzie realizowat w ramach wynagrodzenia ryczalttowego obejmujgcego
w/w zakres rzeczowy

11)Podpisania wszystkich opracowan branzowych i kosztorysowych przez osoby ja
wykonujgce oraz przez osoby sprawdzajgce, ponadto potwierdzone uprawnieniami
budowlanymi do wykonywania zawodu

12) Okre$lenia, w miejscach skrzyzowania uzbrojenia istniejacego i projektowanego,
rzednych tych sieci

13) Prowadzenia wspotpracy i konsultacji uwzgledniajgcych wzajemnie uwagi i propozycje
dotyczace dokumentacji oraz dotozy staran w celu usuniecia powstatych utrudnien
hamujacych prace projektowe

14) Zawiadomienia Zamawiajgcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach

15) Informowanie Zamawiajgcego o wystapieniu istotnych probleméw, ktérych Wykonaweca,
mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigzaé we wilasnym
zakresie, celem niedopuszczenia do opdZnien. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie
bedzie wykonywal za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowiazat sie na
podstawie zawartej umowy

16) PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY musi uwzgledniaé cigglos¢ eksploatacji i
operacyjnosci lotniska w zakresie obstugi startéw, lgdowari i kotowania samolotéw
przez catly okres trwania budowy oraz etapowanie i kolejnosé wykonywanych robét.

11. Materialy i czynnosci dodatkowe

ZamoOwienie obejmuje réwniez przygotowanie materiatéw do projektowania i
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca otrzyma, na swdj pisemny wniosek, upowaznienie (peltnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
projektowania

2) Uzyskanie danych wyjsciowych do kosztorysowania: Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajgcym jest zobowiazany przed przystapieniem do wykonania przedmiaréw
rob6t i kosztoryséw inwestorskich ustali¢ i spisa¢ dane techniczne, technologiczne,
organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej

3) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajacego ok. 3

spotkain roboczych Projektantéw z Zamawiajacym na etapie sporzadzania
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Sp. z 0.0.

dokumentacji projektowej, w celu omoéwienia przyjetych rozwigzan projektowych i
materiatowych, ktore muszg zakonczy¢ sie pisemnymi protokétami sporzgdzanymi
przez Wykonawce i podpisanymi przez wszystkich uczestnikéw w dniu, w ktérym
odbylo sie spotkanie. W ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca
przedstawi wst¢pna koncepcje zagospodarowania projektowanego terenu. Na
ostatnim spotkaniu Wykonawca przedstawi kompletna dokumentacje wraz z
uzgodnieniami, przedlozeniem wniosku do organu administracji achitektoniczno-
budowlanej. Harmonogram spotkan zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu
roboczym po przedstawieniu mozliwos$ci organizacyjnych i czasowych kazdej ze stron
Wykonawca bedzie uczestniczyt wraz z Zamawiajgcym w prezentacji wynikéw prac
stanowiacych przedmiot niniejszego zamodwienia instytucjom zewnetrznym bez
dodatkowej odptatnoéci o ile zaistnieje taka konieczno$é

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii, uzgodnien, decyzji, badan, ekspertyz, pomiaréw, warunkéw, postanowien uzyska
wlasnym staraniem i na swdj koszt. Ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie inne
koszty ponoszone przez Wykonawce w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu
umowy

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie
stosowat si¢ do zapisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 1986) zawartych w art. 29 i art. 30 odnos$nie nie wskazywania w
dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze, SST,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz inne opracowania wchodzace w skiad
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) nazw wilasnych wyrobéw i
materialéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze zachodza
przestanki o ktérych mowa w w/w art. Prawa zaméwien publicznych.

12. Obowiazki Zamawiajacego

1)
2)
3)
4)

W ramach przygotowania inwestycji Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
Wykonania map do celéw projektowych dla obszaru objetego zaméwieniem
Procedowania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Procedowania decyzji o lokalizacji celu publicznego
Procedowania decyzji o pozwoleniu na budowe

13. Termin realizacji

Termin zakonczenia prac projektowych: 30.10.2019r.
Koncepcja projektowa: 4 tygodnie od daty podpisania umowy + dwa

tygodnie na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

Projekt budowlano-wykonawczy: 8 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji
Specyfikacje i kosztorysy: 2 tygodnie od daty zatwierdzenia projektu

budowlano-wykonawczego

OPRACOWANIE .. fr t

arch. Agnieszka L U(L“
upr. bud. 10/
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