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ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)
Zwracamy si¢ z pro$ba o przestanie wyceny na ponizej opisany przedmiot zamowienia:

Przedmiot zamowienia stanowi petna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
inwestycji pn.: ,,Budowa dwéch hangaréow do celéw okololotniskowych wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng” w nastepujgcych branzach:

e ARCHITEKTURA: Projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy opracowania w zakresie
budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu infrastruktury techniczne oraz budowy dwdch
hangaréw wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym odstepstwem pozarowym, o ile
bedzie wymagane. Projekt zagospodarowania terenu ma zawiera¢ wskazanie lokalizacji
hangardw, pityt szczelnych oraz trasy przebiegu sieci i przytaczy oraz wszelkich innych
instalacji objetych projektem. Uwaga: Zamawiajacy wskaze miejsce wigczenia

e KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA: Projekt budowy dwéch hangaréw wg wytycznych
inwestora (dane podstawowe: wymiary: 20x25 m, wys. ok. 8,5 m w kalenicy, wys. do
okapu ok. 5,5,m, brama harmonijkowa 15x4,0 m — 1 szt., drzwi stalowe ewakuacyjne,
posadzka betonowa szczelna, odwodnienie liniowe) wraz z pomieszczeniami
technicznymi i socjalnymi oraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi (Inwestor nie
narzuca szczegotowych rozwigzan technicznych w tym zakresie, poza tym, ze jeden z
hangaréw ma byé przenosny, drugi stacjonarny)

e SANITARNA: rozbudowa sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej w celu podtgczenia
projektowanych hangaréw oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z nowo projektowanych i remontowanych piyt i drég kotowania wraz z
odprowadzeniem do poletka rozsgczajgcego

e ELEKTROENERGETYCZNA: rozbudowa istniejgcej infrastruktury w celu podtaczenia
hangaréw do istniejgcej infrastruktury oraz budowa oswietlenia drogi kotowania ROMEO,
PAPA i plyty postojowej PPS3 i PPS4 $wiattami krawedziowymi oraz oznakowaniem
pozicmym

e DROGOWA: remont istniejacej ptyty postojowej PPS3 i PPS4, drogi kotowania ROMEO i
PAPA oraz drogi serwisowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z budowa
odwodnienia liniowego oraz budowa ptyty szczelnej w celu lokalizacji zbiornikéw
paliwowych wraz z infrastruktura.

Zatacznik: Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Uwaga: Zamawiajgcy zaleca etapowania projektu wraz z wyceng wg ponizszego schematu:

Etap I: Budowa hangaru stacjonarnego wraz z niezbedng infrastrukturg oraz
remontem fragmentu ptyty postojowej przed hangarem

Etap II: Budowa hangaru tymczasowego wraz z niezbedng infrastruktura

Etap lll: Remont pozostatej czesci ptyty postojowej, drég kotowania oraz drogi

serwisowej wraz z rozbudowsg i budowsg niezbedne;j infrastruktury
Etap IV: Budowa ptyty szczelnej w celu lokalizacji zbiornikéw na paliwo



W ramach opracowania dokumentacji nalezy uzyskac i wykonaé:

1)

2)
3)

4)
5)

7)
8)

Weryfikacja danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i
w uzasadnionych przypadkach dostosowac projekt tak, aby zagwarantowac osiggniecie
wymagan zawartych w PFU
Koncepcje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu z Zamawiajgcym — 3 egz.
Projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy wraz 2z informacjg, dotyczgcg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz analizg oddziatywania na dziatki sgsiednie — 5 egz.
(w trakcie sporzadzania projektu, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci
zagospodarowania terenu, a w przypadku kolizji nalezy zaprojektowac¢ ich przebudowe).
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robét dla kazdej branzy oddzielnie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu robét objetego
ww. dokumentacjg projektowa — 2 egz.
Informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej
Wykaz opracowan, rysunkéw i obliczen
Zapis catosci opracowania na no$niku elektronicznym (ptyta CD) w tym:

» koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie dwg, pdf, doc

e kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét w formacie ath oraz PDF.

Termin realizacji zaméwienia:
Termin zakonczenia prac projektowych: 30.10.2019r.

Koncepcja projektowa: 4 tygodnie od daty podpisania umowy + dwa tygodnie
na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

Projekt budowlano-wykonawczy: 8 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji

Specyfikacje i kosztorysy: 2 tygodnie od daty zatwierdzenia projektu budowlano-
wykonawczego

Wycene prosimy przestaé¢ poczta na adres:

a.laguna@mazuryairport.pl

W terminie do dnia: 26. lipca 2019 r. godz. 15.00

Zatwierdzam:
GL. Specjalista ds. inwe!

h. Agnieszka Laguna
A g m/wmexxi
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