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KRS 0000399 Ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia

Zamawiajacy, dzialajac na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela nastepujacych wyjasnien
tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia w postepowaniu prowadzonym przez
Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy na ushugi pn. :

»projekt pola wzlotow lotniska w Szymanach wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr
57 do planowanego terminala pasazerskiego.”
0 wartosci zamowienia przekraczajace] kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907ze zm.)

Pytania Wykonawcow:

1. Niniejszym, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dma 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, zwracamy si€ z uprzejma prosba o wyjasnienie tresci przedmiotowe] SIWZ
w ponizszym zakresie:

Czy dla inwestycji bedacej przedmiotem zamodwienia zostala uzyskana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jesh
tak, to prosimy o jej udostepnienie.

Wyjasnienie Zamawiajqcego.

W dniu 14 czerwca 2013 roku zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja ta jest prawomocna
od dnia 17 lipca 2013 roku. Wszystkie powyzsze informacje oraz decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajacego w zakladce
aktualnosci od dnia 24 lipca 2013 roku.

W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania przez Zamawiajacego decyzji o ustaleniu lokalizac)i
inwestycji celu publicznego, aktualnie nie zostala ona jednak jeszcze wydana. W zwiazku z
powyzszym nie ma mozliwosci je] udostgpnienia.
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2. W celu przygotowania oferty, prosze o wyjasnienie czy wykonawca dokumentacji ma uzyska¢:

e Decyzje o Ustaleniu Warunkow Lokalizacii Inwestycji Celu Publicznego.

e Decyzjq 0 pozwoleniu wodno — prawnym.

* Decyzj¢ 0 pozwoleniu na budowe.
Jezeli tak, to wymagany termin wykonania zamowienia 15 styczen 2014 r, jest nierealny z uwagi na
ustawowe terminy uzyskiwania koniecznych opinii i decyzji administracyjnych.

* decyzja o Ustaleniu Warunkow Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - do 65 dni

* opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (po uzyskaniu decyzji j.w.) - min,

30 dni

e decyzja o pozwoleniu na budowe do 65 dni
W przypadku inwestycji na lotniska dotychczas nie zdarzylo si¢ by terminy te zostaly znacznie
skrocone.
Lacznie 160 dni z Zamawiajacy przeznaczyt na wykonanie zaméwienia ok. 110 dni.
Proszg¢ tez o podanie kwoty jaka Zamawiajacy przeznaczyl na wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wyjasnienie Zamawiajqcego:
Uzyskanie decyzji o Ustaleniu Warunkéw Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz decyzji o
pozwoleniu na budoweg a takze decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym nie jest objete zakresem
obowiazkow umownych Wykonawey a tym samym przewidzianym terminem realizacji
zamOwienia.
Zgodnie natomiast z Zalacznikiem nr 4 do SIWZ pkt. 2.5. .'W ramach ceny podanej przez
Wykonaweg wykona on wszystkie inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe” Oznacza to ze Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobligowany
jest do opracowania petnego kompletu materialow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wiasciwymi przepisami 1 normami. Wykonawca w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia zobligowany jest takze do opracowania petnego
kompletu materiatéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym zgodnie z whasciwymi przepisami i normami.
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907z pézn. zm.) kwote jakgq Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
stinansowanie zaméwienia Zamawiajacy podaje bezposrednio przed otwarciem ofert. Informacja ta
nie moze podlega¢ ujawnieniu na wezesniejszym etapie postepowania.

3. Czy termin realizacji zamdwienia 15.01.2014 t. obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowe?
Proszg¢ wyjasni¢ zapisy dotyczace tej decyzji zgodnie z ponizszym:
 SIWZ- Rozdz. Il - Opis przedmiotu zaméwienia - pkt. 1, str. 4
e Zal. Nr4do SIWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia - pkt.2.5 st 27.
e Zal Nr7doSIWZ - Wzér Umowy - § 9 ust. 1, str. 38.
Wyjasnienie Zamawiajqcego:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.

4. Czy dla zadania s aktualne i obowigzujace Plany Zagospodarowania Przestrzennego (jezeli tak.,
to, czy Plany rozbudowy lotniska sa zgodne z Planami /agospodarowania) ? Jakim trybem Inwestor
przewiduje uzyskanie Pozwolenia na Budowe? Czy oprécz mapy do celdow projektowych Inwestor
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posiada dodatkowe pomiary wysokosciowe (model terenu) dla nawierzchni, ktére maja by¢
wzmocnione 1 dla istniejacego odwodnienia (rowy, przepusty) ? Czy Inwestor posiada
inwentaryzacje istniejacych nawierzchni ? Czy Inwestor jest wilascicielem gruntéw przewidzianych
pod inwestycje ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zadanie jest realizowane w oparciu o zatwierdzony Plan rozbudowy lotniska. Nie istnieje natomiast
obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajacy przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowg trybem przewidzianym ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.)
Zamawiajacy nie posiada dodatkowych pomiaréw wysokosciowych (modelu terenu) dla
nawierzchni ktére majgq by¢ wzmocnione oraz dla istniejacego odwodnienia (rowy przepusty).
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji istniejgcych nawierzchni.

Wszelkie grunty przewidziane pod inwestycje sa w posiadaniu Zamawiajgcego na podstawie
umowy dzierzawy taczacej go z ich wiascicielem — Wojewodztwem Warminsko — Mazurskim.

5. W odniesieniu do tresci § 10 i 11 projektu umowy proszg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy
przewiduje zmiane opdznienia jako przestanki do naliczenia jakichkolwiek kar umownych
przewidzianych w niniejszej Umowie, na zwlokg. Pragniemy przy tym podnies¢, ze opoOznienie
moze zaistnie¢ w kazdym przypadku przekroczenia terminu wykonania, rOwniez z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, tj. w szczegélnosci bez winy Wykonawcy, co jest sprzeczne z
zasadami odpowiedzialnosci kontraktowej przewidziane] w Kodeksie cywilnym.

Wyjasnienie Zamawiajqcego.

Zgodnie z norma wyrazona w artykule 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Dz.U.1964.16.93 (U) — ,, Mozna zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiqzania niepienieznego nastqpi przez zaptate okreslonej sumy
(kara umowna).” Nadto w mysl art. 473. § 1 ww. ustawy — ,, Diuznik moze przez umowe przyjqc
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iubza nienalezyte wykonanie zobowiqzania z powodu
oznaczonych okolicznosci, za ktore na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie ponosi”

Zgodnie z ww. regulacjami nienalezyte wykonanie, czy tez niewykonanie zobowigzania przez
dtuznika nie musi polega¢ wylacznie na zwtoce dhuznika. Zamawiajacy moze wigc zgodnie Zz
kodeksowa zasada swobody uméw ulozyé stosunek prawny wedlug swojego uznania, w tym
zastrzec kary umowne na wypadek opoznienia realizacji zamdwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zwraca uwage, ze w tym konkretnym postgpowaniu, termin realizacji
zamOwienia ma znaczenie podstawowe. Wynika to z niezwykle krotkich termindéw realizac)i zadan
wlasnych Zamawiajacego, zwigzanych z koniecznos$cig rozliczenia projektu wspotfinansowanego
ze sSrodkow Unii Europejskiej w Scisle okreslonych terminach. Sytuacja ta znalazla
odzwierciedlenie takze w tresci SIWZ — termin realizacji zamodwienia jest jednym z Kkryteriow
oceny ofert przez Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym sposob uksztaltowania we wzorze
umowy instytucji kar umownych jest uzasadniony, ma on bowiem na celu wzmocnienie
skutecznosci wiezi powstate] miedzy stronami w wyniku zawarte] przez nie umowy 1 stuzy
realnemu wykonaniu zobowigzan. Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu posiada z
gory wiedze w jakim terminie zamdwienie ma zosta¢ zrealizowane. Dzialajgc na rynku jako
profesjonalista jest on takze w stanie dokona¢ weryfikacji wtasnych mozliwoscl technicznych 1
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organizacyjnych pod katem okreslonych przez Zamawiajacego termindéw i warunkéw realizacii
zamowienia. W tym miejscu warto takze przywotaé wyrok Krajowe] Izby Odwolawczej z dnia 22
grudnia 2008 roku wydany w sprawie o sygn. akt.: KIO/UZP 1431/08 zgodnie z ktérym: ,, Na
gruncie p.z.p., kara umowna ma szczegdlne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-
wychowawcza, z punktu widzenia ktérej, kara umowna ma stanowié zapore dla dokonywania
naruszen, a skutecznq barierq bedzie wtedy, kiedy jej dolegliwos¢ bedzie miala znaczenie, w sensie
finansowym, dla wykonawcy.” oraz wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 28 kwietnia 2009
roku w sprawie o sygn. akt.: KIO/UZP 469/09 W ocenie Izby, Zamawiajqcy ma prawo uzyé
dozwolonych przepisami prawa S$rodkéw zabezpieczajqcych interes Zamawiajqcego, bowiem
opoznienia w realizacji zaméwienia, niewykonanie umowy lub jej nienalezyte wykonanie mogq
skutkowac dla Zamawiajqcego powaznymi konsekwencjami.”

W tym stanie rzeczy tre$¢ SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Nawiazujac do tresci § 11 ust. 6 prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie ograniczenia catkowitej odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie Umowy do
odpowiedzialnosci za szkody rzeczywiste oraz do wartosci wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
na podstawie niniejszej Umowy,

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Nie. Tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.

12. Dotyczy § 3 Obowiazki Wykonawcy ust. 3ab i ¢ — na podstawie jakich przepisow
obowigzujacego prawa Zamawiajacy chce zadaé od Wykonawcow przedtozenia uméw podpisanych
z Podwykonawca oraz na jakiej podstawie moze wyrazi¢ on zgode na powierzenie czesci
zamowienia do podwykonania skoro w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dopuszcza si¢
oddanie czg¢sci zamowienia do podwykonania?

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Akt umowy ma charakter cywilnoprawny, wykraczajacy poza ramy postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dlatego tez nalezy stosowaé do niego przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych stanowi natomiast, ze .. Wykonawca moze powierzyé
wykonanie zamdwienia podwykonawcom, z wyjatkiem przypadku gdy ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamowienia zamawiajqcy zastrzeze w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ze
czeSc lub calos¢ zamowienia nie moze byé¢ powierzona podwykonawcom”. Jednoczesnie ustawa ta
nie precyzuje ewentualnych sankcji za naruszenie przez Wykonawce obowiazku wskazania w
ofercie czgsci zamOwienia, ktdra zamierza powierzy¢ do pod wykonania na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy korzystajac z zasady
swobody umoéw wyrazonej w Kodeksie Cywilnym uprawniony jest do takiego uksztaltowania
stosunku prawnego, ktéry nalezycie zabezpiecza jego interesy — w tym przypadku gwarantuje
realny wplyw na tre$¢ stosunku prawnego taczacego Wykonawce z podwykonawcami a takze
wiedzg o jego zaistnieniu. Udzielajac ww. zgody zamawiajacy, dzialajac na podstawie postanowien
umowy z wykonawca bedzie kierowat sie przepisami kodeksu cywilnego obowiazujacego w tym
zakresie, a nie regulacjami Pzp i informacjami zawartymi w ofercie dotyczacymi powierzenia lub
nie danej czeSci zamowienia podwykonawcy, ktére nie stanowig zobowigzania wykonawcy
sktadajacego si¢ na tres¢ oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13. Dotyczy § 3 ust 5 pkt 5.2 Obowiazki Wykonawcy — zwracamy sie z prosba o usuniecie
zapisu lub jego modyfikacje, Zamawiajacy nie moze wplyna¢ na warunki ubezpieczenia na jakich
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Wykonawca zawrze umowe¢ z ubezpieczeniem, poza warunkami okreslonymi w ust. 5 wzoru
Umowy.

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis §3 ust. 5 pkt. 5.2 wzoru umowy nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze
zmiany warunkéw ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 5 nie mogg zosta¢ dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

14. Dotyczy § 11 Kary umowne, odstagpienie od umowy — czy Zamawiajacy bedzie naliczal kary
wytacznie w przypadkach zawinionych przez Wykonawce?

Wyjasnienie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w §11 ust. 5 wzoru umowy okreslit przestanki naliczenia kary umownej w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

15. Dotyczy § 3 ust. 10 Obowiazki Wykonawcy — zgodnie z zapisem przywolywanego
paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzenia dowolnej zmiany w projekcie, co moze
pociaga¢ za sobag koszty nieuwzglednione w cenie ofertowej. Prosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ okreSlenia maksymalnej kwoty w ramach, ktoérej zostang
wykonane projekty zamienne. Jesli nie jest to mozliwe zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie zapisu.
Wyjasnienie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ w powyzszym zakresie.

16.  Czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu dla obszaru przeznaczonego pod
rozbudowe lotniska, jesli nie, czy Zamawiajacy posiada decyzje¢ lokalizacyjng dla inwestycji?
Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Nie. Patrz odpowiedzi na pytanie numer 1 oraz 4.

17.  Czy Zamawiajacy przewiduje wywitaszczenie nieruchomosci pod elementy mwestycji? Jesh
tak to ile podziatéw przewiduje?

Wyjasnienie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje wywlaszczenia nieruchomosci pod inwestycje — sg one w posiadaniu
Zamawiajacego, patrz odpowiedzi na pytanie nr 4.

18. W celu wlasciwego oszacowania kwoty oferty, zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie
materiatow wyjsciowych takich jak: mapa do celéw projektowych oraz decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Mapy do celow projektowych Zamawiajacy udostepni do wgladu dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawcow pod adresem : 12-100 Szczytno, Szymany 150 (teren portu lotniczego w
Szymanach), od poniedziatku do pigtku w godzinach od 9 do 15, do uptywu terminu sktadania ofert
W niniejszym postepowaniu. Z uwagi na koniecznos$¢ wczesniejszego przygotowania map do
wgladu, celem uniknigcia oczekiwania na miejscu, Wykonawcy proszeni sg 0 zgtoszenie przybycia
na co najmniej 2 godziny weczesniej, za posrednictwem danych kontaktowych wiasciwych dla
niniejszego postepowania, a wskazanych w tresci SIWZ oraz ogtoszenia o zamowieniu.

W temacie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji Zamawiajacy udzielit
wyjasnien w odpowiedzi na pytanie nr 1.
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19.  Czy Zamawiajacy posiada warunki lub uzgodnienia z zarzadcg DK 57 w sprawie lokalizacji
skrzyzowania drogi dojazdowej do lotniska z droga krajowa? czy projektowana droga dojazdowa
be¢dzie miata statut drogi publiczne;?

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Nie, Zamawiajacy nie posiada takich warunkéw lub uzgodnien z zarzadea drogi. Projektowana
droga bedzie miata status drogi publiczne;.

20. Czy przedmiotowa inwestycja w catosci miesci siec w granicach terenu. ktory jest whasnoscia
Zamawiajacego ?Jesli nie, to czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomogciami
niebedacymi jego wlasno$cia?

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Zamawiajacy udzielit wyjasnien w tym temacie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

21. Czy dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé plan ruchu statkow powietrznych w czasie
budowy?

Wyjasnienie Zamawiajqcego:

Nie.

Z.up. Prezesa Zarzadu
St. ref. Aleksandra Kalinowska
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