

Szymany, dnia 8 kwietnia 2014r.

Numer Postępowania: WIM.431.7.2014

-Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia-

### ZMIANA SIWZ

/nieprowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu/

I. Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na roboty budowlane pn. :

**„Budowa ogrodzenia Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”**

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

w następującym zakresie:

1) §9 ust. 2 aktu umowy, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej określoną część wynagrodzenia umownego na następujących zasadach:

a)całkowite i prawidłowe zrealizowanie etapu I prac –90% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §8 ust. 1 umowy, płatne miesięczne na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z zaawansowaniem robót poświadczonym przez Inspektora nadzoru budowlanego Zamawiającego.

b)całkowite i prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy w tym zakończenie etapu II prac – 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §8 ust. 1 umowy, płatne na podstawie końcowej faktury VAT. „

2)§10 ust. 3 pkt. (2) lit. a) aktu umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru robót, ale może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

3)W §11 ust. 1 aktu umowy skreśla się postanowienie oznaczone literą l)

4)§14 ust. 1.2 aktu umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. Oświadczenie takie musi zostać złożone w formie

pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 3 m-cy od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.”

**Zamawiający modyfikuje odpowiedzi udzielone w dniu 01.04.2014 r. w następującym zakresie:**

**19. Prosimy o możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.**

*Wyjaśnienie zamawiającego otrzymuje następujące brzmienie*

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 07.04.2014 r. o godz.10.00.  
Osoba do kontaktu- Kierownik Projektu p. Jarosław Tomsia tel. 0 89 623 1976

**21. Prosimy o określenie rodzaju (typu) rur osłonowych do wykonania kanałów technicznych z określeniem średnicy.**

*Wyjaśnienie zamawiającego otrzymuje następujące brzmienie*

RHDPE Ø 110 o średnicy nie mniejszej niż 5,7

*W imieniu Zamawiającego*

**Kierownik**  
**administracyjno - gospodarczy**  
*mqr inż. Aleksandra Kalinowska*